TERVEZESI PROGRAM

7960 Sellye
Hrsz.:0371/3

Iroda és raktdarcsarnok
épitési engedélyezési tervdokumentacidja

A 7960 Sellye, hrsz.: 0371/3. sz&m alatti telek Sellye kdzpontjatdl és a Girl-csatorndtol délre, a
Dravaivanyi Uttdl és a napelem parktdl nyugatra helyezkedik el. A kdrnyezetben éplletek
jellemzéen nincsenek. Eszaki oldalon az Agrokémia Zrt. telephelye taldlhatd, mig déli és keleti
irdnyban fas, bokros terlletek taldlhatoak.

A tervezési terlleten épllet nem taldlhatd, kézmUlbekdtésekkel jelenleg nem rendelkezik. A
telek egy részén, melyre az épullet is tervezett, flves — foldes terllet taldlhatd, mig a tervezett
epllettdl keletre mar f&s — bokros terlletek vannak.

A meglévé telek épitési szempontbdl kissé lejtésnek tekinthetd, sokszégletes, tortalaky, de a
vonalvezetése egyenes, jelenleg kiépitett Utcsatlakozdassal nem rendelkezik.

Az érvényes rendezési ferv szerint, az dvezeti besorolds 1G-1, azaz ipari gazdasdgi terllet,
szabadondlld beépitéssel. A tervezett Utcsatlakozds a déli oldalon [évé 0371/2 helyrajzi szamu
Utrél készUl, melyen keresztll a vizellGtds és az elektromos dram bekodtése is tervezett.

A telekre vonatkozo helyi szabdlyozasi eléirdsok a kdvetkezdek:
IG-1 ipari gazdasdgi terllet
Szabadondllé beépitési mod

Maximadlisan beépithetdség: 40%
Minimalis zdldfelUleti fedettség: 30%
Minimdlis epitménymagassag: 3.00m
Maximalis épitménymagassag: 7.50m

El6-, oldal-, hatsdkert: Szabdlyozdsi terv szerint jeldlt
Az épitési telkek oldalsd és hatséd telekhatdra mellett, attél min. 1,5 m-es tavolsdgra legaldbb
1 sor vedofasitds szikseges.

Telepités és telekadottsdgok:

Teljes telektervlet: 18204 m2
Szabdlyozdsi vonalakkal csékkentett terllet: 9970 m2
Tervezett épllet bruttd alapter.: 744,00 m2
Bruttd beépitett alapter. &sszesen: 744,00 m2
Beépitettség: - megfelel 7.46% < 40%
Tervezett zéldfelUlet (fU) alapterllete &sszesen: 7560,23 m2

(A kdzmUpotld mitargyak esetében a zdldfellletet a biztonsag javdara nem vettik
figyelembe.)

Loldfelllet alapterllete dsszesen: 7560,23 m2
Loldfelileti fedetiség: - megfelel 75,83% 2 30%
Tervezett burkolatfelUletek alapterllete &sszesen: 166577 m2
Burkolati fedettség: - megfelel 16,71%
Tervezett épllet Gsszes hasznos alaptertlete: 718,38 m2
Tervezett épitménymagassdg: - megfelel 3502644 m <750m

Az épitmény £0,00 szintje = 100,38 mBf a tervezett épllet f6ldszinti kdzlekedd padidszintje.

A tervezendd éplletnek meg kell felelnie a rendelietési célja szerint az dllékonysag és a
mechanikai szildrdsdg, a tlzbiztonsdg, a higiénia, az egészség- és kdrnyezetvédelem, a



biztonsdgos haszndlat és részleges akaddlymentesség, a zgj- és rezgés elleni védelem, az
energiatakarékossdg és hé védelem, oz élet- és dltaldnos vagyonvédelem, valamint a
természeti erbéforrdsok  fenntarthatd haszndlata  alapvetd  kévetelményeinek, és az
aldbbiakban részletezett elvardsoknak. Az alapvetd kévetelmények kielégitése a vonatkozd
magyar nemzeti szabvany alkalmazaséaval kerUljon teljesitésre.

A tervezett éplletet és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és
vezetékrendszerét Ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy azok karbantartds, korszerUsités,
esetleges csere céljdbdl — a csatlakozd szerkezetek dllékonysagdanak veszélyeztetése nélkll —
hozzaférhetéek legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok dltal megkdvetelt
biztonsaggal felelienek meg a tervezett vagy becsilt élettartamuk alatt — a rendeltetési
céliuknak megfeleld biztonsdggal - cz dliékonysdg és a mechanikai szildrdsag, valamint a
rendeltetésszer( és biztonsdgos haszndlat kdvetelményeinek. NyUjtsanak védelmet a vérhato
hatdsok okozta drtalmak ellen az épitmény rendeltetésszerd haszndlata sordn, és felelienek
meg és dllianak ellen a varhatd mértékd terheléseknek, hatdsoknak.

Az éplletet és annak reszeit, szerkezeteit, beépitett berendezéseit és vezetékrendszereit gy
kell tervezni és megvaldsitani, hogy a megvaldsitas és a haszndlat sordn fellépd varhatd
terhek, hatasok ne vezethessenek az épitmény és részei telies vagy részleges ésszeomldsdhoz,
az epltmény és szerkezetei megengedhetetlen mértékl deformdcidjdhoz, az épitmény
teherhordd szerkezetének jelentés deformdciéja miatt a beépitett berendezések és
szerelvények kdrosoddsahoz, valamint az épitési tevékenység kdzben az épités alatt dallé
szerkezetek és a csatlakozd vagy a szomszédos szerkezetek ténkremeneteléhez.

Az epittetd iroda és raktarcsarnok étesitését tervezi, melyet késébb bérbe szeretne adni. A
bérlétél fog fUggeni az épllet késdbb hasznositdsa, rendeltetése, ezért jelenleg csak
kereteket szabunk meg a tervezés sordn.

A tervezett létesitményt kizdrélag foldszint épitésével, a helyi épitési szabdlyzatnak
megfeleléen, az eldirt tervezési hatdron belll terveztUk. Az eldé-, oldal-, és hdtsdkert
lehatdroldsa a szabdlyozdsi terven megadott, igy azon belll kerUlt szabadondlld beépitéssel
elhelyezve az épllet.

Az épuUlet déinyugati részén az iroda és szocidlis blokk taldlhatd. A fébejdratot 5% emelkedés(
akaddlymentes rampaval, kétsoros akaddlymentes korlattal, valamint elélépcsdn is el lehet
érni. Az akaddlymentes parkold a fébejdarat elétt taldlhatd kdzvetlendl, betonozott Gtfelllettel.
Az éplletbe belépve a kozlekedd jutunk, melybdl az iroddk, valamint az akaddlymentes
mosdo, illetve a takaritd szertdr nyilik. A kdzlekedd végébdl a 13-as szamu raktarba jutunk be,
illetve a délkeleti részrél az 6lt6z6 — mosdo-zuhanyzo részbe, valamint a teakonyha — étkezd
részbe. A teakonyhdbdl érjlk el a gépészeti teret. A villamos elosztd szekrény a kdzlekeddbdl
érhetd el. A 13-as szamu raktdrbdl a 14-es szamu raktdr is elérhetd, de az udvari részrél, kilsé
oldalrél, hészigetelt szekciondlt ipari kapun at is be lehet jutni a terekbe, melyre a telek
szintkUldnbségei miatt rdmpa vezet fel. Az épllet acél keretdlldsokkal Iétesll, melyek alatt
monolit vasbeton témbalapok és gerenddk tervezettek. A vasalt alizat a gerenddzatba lesz
bekdtve. Az épllet tetdzete 10%-o0s hajlasszdgd, 12 cm vastag hészigetelt tetépanellel, mig az
oldalfalak 10 cm vastag hészigetelt homlokzati szendvicspanelekkel tervezett. A belsé terek
2x2 rtg. boritasu gipszkarton szerkezetek, hangszigeteléssel kitéltve. Az iroda és szocidlis blokk
folott trapézlemez készUl, hogy a gipszkarton vdlaszfalak régzitését el lehessen késziteni. A
belsé ajtdk aceltokos, CPL folidzott faajtok, mig a homlokzati ablakok és bejdrati qjté pve tok-
és szarnyszerkezetU, 3 rtg. hészigeteld UvegezésU, antracit szinnel. A tetépanel szintén antracit
szinG, mig a homlokzati panelek vildgosszirkék. A ldbazat sététszirke labazati fagydlld
vakolattal tervezett. Az épllet tetéfellletére napelemes rendszer tervezett és egy
t0zszakasszal alakul ki. Az oltdviz tarold a hdtsokertben lesz elhelyezve, 135 m3 vizhozammal. A
csapadékot a tetéfellletrél OsszegyUjtjlk és a hdtsokertben elhelyezett zart 15 m3-es
csapadékviz tarozoban gyUjtjik. Az épllet szennyvizét 25 m3-es zdrt szennyviztdrozdban
gyUjtjik, mely az elékertbe kerll elhelyezésre. A fités és a hités hészivattyl rendszer( lesz.



A tervezett épUlet elekiromos energidval az E-On Hungdria Zrt. hdlézatardl lesz elldtva.
Gdzbekdtés nem tervezett. Az ivoviz bekdtés a Baranyao-Viz Irt. haldzatardl lesz kialakitva. A
szennyvizelvezetés zart 25,00 m3-es szennyviztdrozoval készll. A csapadékvizet a terlleten zart
15,00 m3-es csapadékviz taroldoban gydjtjlk. A fités és a hltés hészivattyl rendszer( lesz.
Kémény az éplletben nem tervezett. TartalékfUtés villamos energia felhaszndldssal is térténik.
A tervezett éplletre a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti éplletenergetikai ellendrzést
elkészitettem, az épllet és szerkezetei a kdvetelményértékeknek megfelelnek. A
kézmUegyeztetéseket a tervezés folyaman lefolytattuk.

A kialakitanddé épUlet legyen kdmyezetbe illeszkedd, korszerld, de egyben hagyomdnyos
épitéanyagokbdl épitve. Az épllet megjelenése legyen egyszer( és attekinthetd.

Az épUlet megujuld energidval elldtott lesz. A vagyonbiztonsdggal kapcsolatos védelemmel
az Epitteté kildn eljaras keretein belll foglalkozik. Az épllet tervezett beruhdzdsi kerete
megegyezik o kormdnyrendeletben meghatdrozott épitményértékkel. Az épllethez
kotelezben eldirt parkoldkat a telek belll, felszinen helyezzik el.

Az 1997. évi LXXVIIL. tv. 31. §.-ban eldirtakat, illetve az 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet 50. §-
ban eléirtakat a tervdokumentdaciéd elkészitésénél figyelembe vettem, az ezekkel kapcsolatos
valamennyi jogszabdlyl és szabvanyl a lervezés sordn belarlollam. A lervezéssel érinlell
épllet telke nem fekszik kUlterlleti védett természeti terlleten, védett természetvédelmi
terGleten, Natura 2000 terUleten, jogszabdllyal védett mlemléki terlleten. A tervezési
terUleten jogszabdlyban eléirt mGemléki épllet nem taldlihato.

R /
Jogo Zolfs,
{

Varga Zoltan Sellye Varos Onkormanyzat
tervezd épittetd

Gorcsény, 2022, mdrcius 16.



3. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Statisztikai adatlap épuilet épitési engedélyezéséhez

Az épilet rendeltetése Létesitendd | Az épilet hasznos | Létesitendd lakdsok
épiletek alapterilete (idiulSegységek)
szdma (m?) szdma, db

Lakéépulet

Egylakdsos lakdépUlet

Kétlakdsos lakdépilet

Hdarom- és tobblakdsos lakdépulet
Kozdssegi (szalld jellegl) lakoepllet
(otthon, szdllds)

Udulsépulet
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o

Nem lagkééplet

hivatali (iroda)épllet

kereskedelmi (nagy- és kiskeraeskedelmi) épUlet
(bevdsdridkdzpont, 8ndlld Uzlet, fedett piac, lakossagi
fogyasztdsicikk-javitd hely, szervizdllomas)

10. szdlldshely szolgdltats és vendéglaté épllet (szdlloda,
motel, panzié, fogadd, egyéb nyaralé-pinend otthon,
tabor, valamint étterem, kavéhdz, bifé)

11 oktatdsi, egészségUgyi ellatdst szolgdld, valamint
szorakoztatdasra, kbézmiveldédésre hasznalt épllet

0 @ N

12. kozlekedési és hirkozlési épulet

13. ipari épllet, raktar (gydr, mhely, szereléizem, 1 718,38 0
csarnok, vagohid, sérfdzde, sild)

14. mezégazdasdgi célra haszndlt gozdasdgi és
raktéarépllet (istdlld, magtdr, pince, Uveghdz)

15. egyéb nem lakdépilet

16. nem Uj épUlet (épUlletb&vités, atalakitds stb. soran

épitendéd Uj lakdsok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd torzsszdma (az addszém elsé nyole szémjegye):

*Lakéépiilet hasznos alapterilete: a lakds(ok) &sszes helyiségeinek terllete, tovabbd tdbblakdsos
hézakban, a hdzak kézds haszndlatu helyiségeinek terllete is.

Nem lakéépilet hasznos alapterillete: az épllet rendeltetésének megfeleld céll terlletek dsszessége; a
hasznos alapterlletbe nem tartozk bele acz éplletszerkezetek dltal  elfoglalt  terllet, a
segédberendezések Uzemi terllete (fOtd- és légkondiciondld berendezések, aramfejleszték terllete) és
az atjardk terllete.
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

7960 Sellye
Hrsz.:0371/3

Iroda és raktdrcsarnok
épitési engedélyezési tervdokumentacioja

Fé

EPITTETO: Sellye Varos &nkormdnyzat
7960 Sellye, Dézsa Gy. u. 1.
EPITESZTERVEZO: Varga Zoltdn
okl. épitészmeérmdak
épUletenergetikai szakmérndk
épitési mUszaki ellendr

Tel.: +36/30/4787-233
e-mail: vazoli@gmail.com
Cim: 7833 Gorcsdny, Petdfiu. 4.

Kamarai azonosito:
MEK 02-0726.

A 7960 Sellye, hrsz.: 0371/3. szam alatti telek Sellye kdzpontjatdl &s a GUrU-csatorndtdl délre, a
Dravaivanyi Uttdl és a napelem parktél nyugatra helyezkedik el. A kdrmyezetben éplletek
jellemzéen nincsenek. Eszaki oldalon az Agrokémia Zrt. telephelye taldlhaté, mig déli és keleti
irdnyban fds, bokros terlletek taldlhatoak.,

A tervezési terUleten épllet nem taldlhatd, kézmlbekodtésekkel jelenleg nem rendelkezik. A
telek egy részen, melyre az épullet is tervezett, fives — féldes terllet taldlhatd, mig a tervezett
épuUlettdl keletre mar fas — bokros terlletek vannak.

A meglévd telek épitési szempontbdl kissé lejtésnek tekinthetd, sokszdgletes, tortalaky, de a
vonalvezetése egyenes, jelenleg kiépitett Utcsatlakozdassal nem rendelkezik.

Az érvényes rendezési terv szerint, az dvezeti besorolds 1G-1, azaz ipari gazdasdgi terllet,
szabadondlld beépitéssel. A tervezett Utcsatlakozas a déli oldalon 1eévd 0371/2 helyrajzi szamu
Utrdl készOl, melyen keresztUl a vizelldtdas és az elektromos dram bekdtése is tervezett.




A telekre vonatkozd helyi szabdlyozdsi eldirdsok a kdvetkezdek:
IG-1 ipari gazdasagi terllet
Szabadondllé beépitési méd
Maximdlisan beépithetéség:
Minimdlis zéldfelUleti fedettség:
Minimdlis épitménymagassag:
Maximdlis épitménymagassag:
El&-, oldal-, h&tsdkert: Szabdlyozdsi terv szerint jeldlt

Az épitési telkek oldalsé és hatsd telekhatdra mellett, attél min. 1,5 m-es tavolsagra legaldbb

1 sor veddfdsitds szikséges.

Telepités és telekadottsagok:

Teljes telekterllet:

Szabdlyozdsi vonalakkal csékkentett terllet:
Tervezett épllet brutté alapter.:

18204 m2
92970 m2
744,00 m2

Bruttd beépitett alapter. dsszesen:

Beépitettség:

Tervezett z6ldfelUlet (f0) alapterllete dsszesen:
(A kdzmUpoild matargyak esetében a zdldfellletet a biztonsag

- megfelel

744,00 m2
7.46% < 40%

7560,23 m2
javara nem vettUk

figyelembe.)

LoldfellUlet alapterllete dsszesen: 7560,23 m2
LoldfelUleti fedettség: - megfelel 75,83% 2 30%
Tervezett burkolatfelUletek alapterllete &sszesen: 1665,77 m2
Burkolati fedettség: - megfelel 16,71%
Tervezett épllet dsszes hasznos alapterUliete: 718,38 m2
Tervezett épitménymagassag: - megdfelel 3,502644m <£750m

Az épitmény +0,00 szintje = 100,38 mBf a tervezett épullet féldszinti kbzlekedd padldszintje.

A tervezendd éplletnek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint az dliékonysag és a
mechanikai szildrdsag, a tlzbizionsdg, a higiénia, az egészseg- és kdrnyezetvedelem, a
biztonsdgos haszndlat és részleges akaddlymentesség, a zaj- és rezgés elleni védelem, az
energiatakarékossdg és hé védelem, az élet- és dltalanos vagyonvédelem, valamint a



természeti  eréforrdsok  fenntarthatd  haszndlata  alapvetd  kdvetelményeinek, és az
aldbbiakban részletezett elvardsoknak. Az alapvetd kdvetelmények kielégitése a vonatkozd
magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval kerUljon teljesitésre.

A tervezett épUlletet és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és
vezetékrendszerét Ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy azok karbantartdas, korszerdsités,
esetleges csere céljidbdl — a csatlakozd szerkezetek dllékonysdgdnak veszélyeztetése nélkil -
hozzaférhetbek legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok dltal megkdvetelt
biztonsaggal felelienek meg a tervezett vagy becsUlt élettartamuk alatt - a rendeltetési
céliuknak megfeleld biztonséggal — az dlliékonysag és a mechanikai szildrdsag, valamint a
rendeltetésszerd és biztonsdgos haszndlat kdvetelmenyeinek. NyUjtsanak védelmet a varhatd
hatdsok okozta dartalmak ellen az épitmény rendeltetésszerd haszndlata sordn, és felelienek
meg és dlljanak ellen a varhatd mértékl terheléseknek, hatdsoknak.

Az épUletet és annak részeit, szerkezeteit, beépitett berendezéseit és vezetékrendszereit Ugy
kell tervezni és megvaldsitani, hogy a megvaldsitas és a haszndlat soran fellépd varhatd
terhek, hatdsok ne vezethessenek az épitmény és részei telies vagy részleges dsszeomldsdhoz,
az épitmény és szerkezetei megengedhetetlen mérték( deformdcidjdhoz, az épitmény
teherhordd szerkezetének jelentds deformdcidja miatt a beépitett berendezések és
szerelvények kdrosoddasdhoz, valamint az épitési tevékenység kdzben az épités alatt dllo
szerkezetek és a csatlakozd vagy a szomszédos szerkezetek tdnkremeneteléhez.

Az épittetd iroda és raktdrcsarnok 1étesitését tervezi, melyet késébb bérbe szeretne adni. A
bérl6tél fog fuggeni az épllet késdbb hasznositdsa, rendeltetése, ezért jelenleg csak
kereteket szabunk meg a tervezés sordn.

A tervezett |étesitményt kizardlag foldszint épitésével, a helyi épitési szabdlyzatnak
megfeleléen, az eldirt tervezési hatdron belll terveztlk. Az elé-, oldal-, és hatsdkert
lehatdrolasa a szabdlyozdsi terven megadott, igy azon belll kerllt szabadondlld beépitéssel
elhelyezve az éplilet.

Az épllet délnyugati részén az iroda és szocidlis blokk taldlhatd. A fébejdratot 5% emelkedésd
akaddlymentes rampaval, kétsoros akaddlymentes korlattal, valamint elélépcsdn is el lehet
érni. Az akaddlymentes parkold a fébejdrat elétt taldlhatd kdzvetlenll, betonozott Utfelllettel.
Az éplletbe belépve a kdzlekedd jutunk, melybdl az iroddk, valamint az akaddlymentes
mosdo, illetve a takaritd szertdr nyillik. A kdzlekedd végébdl a 13-as szadmu raktdrba jutunk be,
illetve a délkeleti részrél az 6lt6z6 — mosdd-zuhanyzd részbe, valamint a teakonyha — étkezd
részbe. A teakonyhdbdl érjik el a gépészeti teret. A villamos elosztd szekrény a kdzlekedsbél
érhetd el. A 13-as szamu raktdrbdl a 14-es szamu raktdr is elérhetd, de az udvari részrél, kilsd
oldalrdl, hészigetelt szekciondlt ipari kapun at is be lehet jutni a terekbe, melyre a telek
szinfkUlonbségei miatt rampa vezet fel. Az épllet acél keretdlidsokkal 1étestl, melyek alatt
monolit vasbeton témbalapok és gerenddk tervezettek. A vasalt alizat a gerenddazatba lesz
bekdtve. Az épllet tetdzete 10°-0s hajlasszdgl, 12 cm vastag hészigetelt tetépanellel, mig az
oldalfalak 10 cm vastag hészigetelt homlokzati szendvicspanelekkel tervezett. A belsé terek
2x2 rtg. boritasu gipszkarton szerkezetek, hangszigeteléssel kitdltve. Az iroda és szocidlis blokk
folott trapézlemez készUl, hogy a gipszkarton vdalaszfalak rogzitését el lehessen késziteni. A
belsé ajtdk acéltokos, CPL folidzott faajtdk, mig a homlokzati ablakok és bejdrati ajtdé pve tok-
és szarnyszerkezetl, 3 rtg. hészigeteld Gvegezésl, antracit szinnel. A tetépanel szintén antracit
szinl, mig a homlokzati panelek vildgosszirkék. A labazat sdtétszlirke |dbazati fagydlld
vakolattal tervezett. Az épullet tetdiellletére napelemes rendszer tervezett és egy
tUzszakasszal alakul ki. Az oltdviz tarold a hatsdkertben lesz elhelyezve, 135 m3 vizhozammal. A
csapadékot a tetdfellletrdl OsszegyUjtjlk és a hdtsokertben elhelyezett zart 15 m3-es
csapadeékviz tarozéban gyUjtjik. Az épUlet szennyvizét 25 m3-es zart szennyviztdrozéban
ayUjtjilk, mely az elékertbe kerUl elhelyezésre. A f0tés és a h(tés hészivattyl rendszerU lesz.

A tervezett épllet elektromos energidval caz E-On Hungdria Zrt. haldzatdrdl lesz ellatva.
Gdzbekdtés nem tervezett. Az ivoviz bekdtés a Baranya-Viz Irt. hdldzatdrdl lesz kialakitva. A
szennyvizelvezetés zart 25,00 m3-es szennyviztarozéval készll. A csapadékvizet a terlleten zart



15,00 m3-es csapadékviz taroldban gydjtjlk. A fités és a hdtés hészivattyl rendszer( lesz.
Kémény az éplletben nem tervezett. Tartalékfltés vilamos energia felhaszndldssal is térténik.
A tervezett éplletre a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti épUletenergetikai ellendrzest
elkészitettem, az épllet és szerkezetei a kdvetelményériekeknek megfelelnek. A
kdzmUegyeztetéseket a tervezés folyaman lefolytattuk.

A kialakitandd épullet legyen kérmyezetbe illeszkedd, korszerl, de egyben hagyomdnyos
épitéanyagokbdl épitve. Az épllet megjelenése legyen egyszer( és attekinthetd.

Az épulet megujulé energiaval elldtott lesz. A vagyonbiztonsaggal kapcsolatos védelemmel
az Epitteté kUldn eliards keretein belll foglalkozik. Az épUlet tervezett beruhdzdsi kerete
megegyezik a kormdnyrendeletben meghatdrozott épitményértékkel. Az épllethez
kdtelezben eldirt parkoldkat a telek belll, felszinen helyezzik el.

Az 1997. évi LXXVIIL. tv. 31. §.-ban eldirtakat, iletve az 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet 50. §-
ban eléirtakat a tervdokumentdciod elkészitésénél figyelembe vettem, az ezekkel kapcsolatos
valamennyi jogszabdlyt és szabvdnyt a tervezés sordn betartottam. A tervezéssel érintett
épllet telke nem fekszik kUlterlleti védett természeti terlleten, védett természetvedelmi
terOleten, Natura 2000 terUleten, jogszabdllyal védett miemléeki terlleten. A tervezési
terlleten jogszabdlyban elsirt mUemléki épulet nem taldlhato.

A tervezett épllet azbesztet nem tartalmaz.

A betervezett épitési termékek, anyagok rendelkeznek mindségi tanusitvannyal, teliesitmény
nyilatkozattal. Amely anyagnak nincs mindségi tanusitvanya, annak a kdvetelményeit
meghatdrozzuk.

Kijelentem, hogy rendelkezek a térvény dltal eldirt tervezési jogosultsaggal.

TELEPITES:

A terUletre az épittetd iroda és raktdrcsarnok épitését tervezi, szabadon dlld kialakitdssal. Az
épllet telepitése soran figyelembe vettik az eld-, oldal- &s hatsdkert lehatdrolasokkal kijelslt
épitési terlletet. A tényleges elbkert 15,00 m, a tényleges oldalkert 8,65 m és 10,48 m kdzdt
alakul nyugat felél, mig kelet feldl 71,03 m és 87,45 m k&zott alakul. A tényleges hatsdkert
18,96 — 19,04 m k6zo6tt alakul. A tetéfellletrdl a csapadékvizet GsszegyUijtjlk és zart 15,00 m3-es
csapadékviz  tdaroldban  gyUjtjlk telekhatdron belll, a hdatsékertben. Az  épllet
homlokzatmagassaga és dsszesitett éplletmagassaga az eldirdsoknak megfeleléen alakul,
azaz 7,50 m alatt, illetve 3,50 m {616t lesz (6,44 m). A tervezett épUlet tetdfelllete a 10 fokos
lesz.

FOLDMUNKA:

A tervezett |étesitmény a vizsgdlatok és tervezés szempontjdbdl 2. geotechnikai kategdridba
tartozik. A nyugalmi talgjviz kb. 2,5 m mélyen taldlhaté.

Az eléirt tomaritési igény a betonaljzat alatt legaldbb 50 MN/m?2, Try=95%.

ALAPOZAS:

Az épllet acél keretvazas kialakitasu, mely keretoszlopok alatt monolit vasbeton témbalap
tervezett, ldbazati monolit vasbeton gerendaval. A Idbazati gerenddba a monolit vasbeton
alizatot be kell fogni. Egyebekben tartdszerkezeti mUszaki leirds alapjdn.

LABAZAT:
A labazat monolit vasbeton szerkezetbdl készUl, a témbalapokkal egybe vasalva, illetve 8 cm
ldbazati zartcellds hdszigetelést kap. Egyebekben tartdszerkezeti miszaki leiras alapjan.

FELTOLTESEK:

Tomoritett talajfeltdltés készil. A felsé 0,50 m zondban Try=95%, illetve E2=50 MN/m?2 téméritési
értékekkel. Az épllet és a térburkolat/beton alatt 15 cm vastag, 0/50-es tomoritett
zUzalékagyazat keszUljon, szintén Try=95%, illetve E2=98 MN/m2 témdritési értekekkel.



PADOLAT:

20 cm vastag vasalt betonaljzat keszOl, melyre a modifikalt bitumenes vizszigetelés is készUl.

A betonalizatot a ldbazati gerenddba be kell fogni. Egyebekben tartdszerkezeti mUszaki leirds
alapjan.

VIiZSZIGETELES:

Talajnedvesség ellen legaldbb 4 mm vastagsagban modifikdlt bitumenes lemez elhelyezése
szUkséges. Javasolt az elasztomer bitumenes lemez, pl. Villas - Icopal Elastovill E-PV 4 F/K. A
bitumenes lemezt teljes felileten forrdlevegds olvaszidssal egymdashoz és a beton ldbazathoz
ragasztani szUkseges. Az atlapolds legaldbb 10 cm legyen. Kelldsitésként Icopal Siplast Primer
SPEED SBS modifikdalt bitumenes kell&sitét kell haszndini.

Az el6tetdk f0lott FPO csapadékviz elleni szigetelés tervezett.

TEHERHORDO ES TERELHATAROLO SZERKEZETEK:

A tervezett éplletben hagyomdnyos fal nem tervezett, hanem az IPE acél keretszerkezetre
hészigetelt 10 cm vastag fal- €s 12 cm vastag tetépanel készOl. Az acél keretszerkezetet
mereviteni is szlkséges. A vdalaszfalak 15-20 cm-esek, 2*2 rtg. t0zgdtld impregnadlt és t0zgatld
gipszkarton boritassal, kitdlté Uveggyapot hangszigeteléssel. A gipszkarton esetén a fém
vazszerkezelbe 1011€nG 16gzlésnél a csavaroknak legaldbb 10 mm mélyre kell halolniuk a
fémbe. Fa esetében ez legaldbb 20 mm. A vdlaszfalak esetében a régzité csavarok
egymastdl vald tavolsaga legfeliebb 250 mm, mig dlmennyezet és ferde fellletek esetén ez
legfelieblb 170 mm. Vizes helyiségekben 1tUzgdatld, impregndlt kartont kell haszndini.  Ugyelni
kell arra, hogy az akusztikai kdvetelmenyek betartasra kerlljenek. Egyebekben tartészerkezeti
mUszaki leiras alapjdn.

FODEMEK, KOSZORUK, ATHIDALOK:

A tervezett épUlletben a nyildszdrdk régzitéséhez zdrtszelvény segédszerkezetet tervezink,
melyet az acél keretekhez rogzitink. A gipszkarton falazatok régzitése miatt szintén acél
zdrtszelvények beépitése szlkséges, valamint a mennyezeti szakasz az iroda és szocidlis blokk
folott trapezlemezzel készll, hogy a gipszkarton szerkezetek régzitése megvaldsulhasson.
Egyebekben tartdszerkezeti mUszaki leirds alapjan.

ACSSZERKEZETEK, TETO:

A tervezett épUlet 10°-0s nyeregtetdvel, IPE acél keretdlldsokkal készUl, melyre 7200 szelemen
rendszer épUl, melyre a 12 cm vastag hészigetelt tetépanelt épitjlk. Az ereszrendszer
aluminiumbdl tervezett. Az iroda és szocidlis blokk folétt trapézlemez f6dém  készUl.
Egyebekben tartoszerkezeti mUszaki leiras alapjan.

KEMENY, FUTES:

Az iroda és szocidlis blokkban elektromos UzemU levegé-viz hészivattyUs padléfiités és fan-coil
ftés, valamint fan-coil hitési rendszer készll. A haszndlati melegviz szintén szintén levegd — viz
hészivattydval kerUl elédllitasra. KOlon kémény jelenleg nem tervezett. A zuhanyzéban
torélkozdszaritos raditdr is tervezett, Egyebekben éplletgépészeti mUszaki leirds alapjdn.

VIZELVEZETES, NYILASZAROK:

Az epllet tetéfellleterdl aluminium ereszcsatorna vezeti el a csapadékvizet. A fUuggderesz
kiteritett szélessége 33 cm, mig a lefolydé 25 cm. A csapadékvizet sajat telken belll 15,00 m3-
es tarozoba sajat telken belll gyUjtjuk, mivel kdzterlleti csapadékviz elvezetd rendszer az
utcdban kiepitve nincsen. Az eresz lejtése legaldbb 3-5 %., azaz 3-5 mm/m. Amennyiben az
ereszt toldani szikséges, csak rugalmas dilatéciés elemmel térténhet, mivel a forrasztds
dilataciobdl szarmazd hizéd és nyird igénybevételeket felvenni csak kis mértékben képes. A
tolddast célszerG az épllet tengelyében felvenni, hogy a hétagulds egyenld ardnyban
alakuljon ki.

A csatlakozd jarda az épllettdl kifelé lejtsen legaldbb 0.5%-of, tehdt 5 mm/m-t, amennyiben
betonozott lesz vagy elemes, fagydllé térburkolattal kivitelezett,



Az épUletbe antracit szind PVC ablakok tervezetiek, 3 retegld hdszigeteld Ovegezéssel.

A bejdrati ajtd szintén PVC-bdl tervezett, biztonsdgi Uvegezéssel. A vdlaszfal ajtdk tomor
faajtok, acéliokkal, CPL folia felllettel. A kiszob fix, fa vagy PVC, de a 2 cm magassdgot ne
haladja meg az akaddlymentes kdzlekedés miatt. A beépités sordn Ugyelni kell arra, hogy a
tokot a tartoszerkezetekhez a sarkoktdl 15-15 cm-re, majd dltaldnosan a fesztavot elosztva, de
maximum 50 cm-ként régziteni szUkséges. A rdgzités datmendcsavarral  készOl. Az
akaddlymentes mosdé ajtdé és a bejarati ajték belsé szabad nyildsszélessége minimum 90 cm
legyen. Az ipari szekciondlt kapuk hdszigetelt kivitelben készUlnek. A raktdrak kozott
redénykapu tervezett.

HO- ES HANGSZIGETELESEK:

A tervezett épllet 10 cm hészigetelt Kingspan KS1000AWP QuadCore falpanellel és 12 cm
hd&szigetelt Kingspan KS1000RW QuadCore tetépanellel készUl.

A 8 cm vastag ldbazaton zartcellas hab készOljén, negativ [dbazatként.

HOMLOKZ ATKEPZES:
A tervezett épllet esetében:
- jellemzéen az alsd szakaszon soiétszirke |dbazati vakolat, mig a felsé szakaszon
vildgosszUrke fal és antracit tetépanel készUl;
- aPVC nyilaszardk antracit szindek;
- qz ereszek antracit aluminiumbdl tervezettek.

BADOGOS SZERKEZETEK:

A bdadogos szerkezetek aluminiumbdl tervezettek, a kiteritett szélesség flggvényében vdltozd
anyagvastagsagokkal. Az anyagvastagsagokat szabvdny szerint kell kivdlasztani, illetve az
dcsszerkezeti résznél megadottak szerint.

KOZMUVEK:

A telken jelenleg kézmdrendszer nincs kiépitve. A tervezett épllet elektromos energiéval oz E-
On Hungdria Zrt. hdlozatdrdl lesz elldtva. Gdazbekdtés nem tervezett. Az ivoviz bekdtés a
Baranya-Viz Zrt. hdlézatardl lesz  kialakitva. A szennyvizelvezetés zdrt 25,00 m3-es
szennyviztdrozoval készOl. A csapadékvizet a terlleten zart 1500 m3-es csapadékviz
taroldban gy(jtjUk. Az oltdviz ellatds felszini 135 m3-es oltéviz medencérdl lesz elldtva.

BALESETVEDELEM:

A kivitelezés soran be kell tartani a munkavédelemrél szold 1993. évi XCIIl. térvény és a
munkavédelemrdl széld 1993. évi XCIIl. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtdsdardl
kiadott 5/1993. (XI1.26.) MUM sz&mU munkaligyi miniszteri rendelet vonatkozd elirdsait.

EPULETGEPESZET, EPULETVILLAMOSSAG:
Szakdagi mUszaki leirdsok alapjén.

TELEKRE VONATKOZO HELYI SZABALYOZASI ELOIRASOK:
Telepités és telekadottsdgok:

Telies telekterUlet: 18204 m2
Szabdlyozdasi vonalakkal csékkentett terllet: 9970 m2

Tervezett épllet bruttd alapter.: 744,00 m2

Bruttd beépitett alapter. &sszesen: 744,00 m2
Beépitetiség: - megfelel 7,46% < 40%
Tervezett zdldfelllet (fU) alapterUlete dsszesen: 75660,23 m2

(A kd&zmUpodild mdatargyak esetében a zdldfeliletet a biztonsdg javara nem vettik
figyelembe.)

LoldfelUlet alapterllete dsszesen: 7560,23 m2

Loldfelileti fedettség: - megfelel 75,83% 2 30%



Tervezett burkolatfelUletek alapterllete dsszesen: 1665,77 m2

Burkolati fedetiség: - megfelel 16,71%
Tervezett épllet dsszes hasznos alaptertlete: 718,38 m2
Tervezett épitménymagassdg: - megfelel 350£644m £7,50m

Az épitmény +0,00 szintje = 100,38 mBf a tervezett épllet foldszinti kdzlekedd padidszintje.

PARKOLO IGENYSZAMITAS:

A parkoldk kialakitasndl be kell tartani  orszagos telepUlésrendezési és  épitési
kdvetelményekrdl szold 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet 42. §-at, illetve a 4. sz. mellékletet.

13. Raktdrozdasi egységek raktdrhelyiségeinek minden megkezdett 500 m2-e utdn 1 db,

15. Egyéb rendeltetési egységek huzamos tartdzkoddsra szolgdld helyiségeinek minden
megkezdett 20 m2 nettd alapterllete utdan 1 db.

A fentiek alapjan:

Raktdarozdsi egység alapterllete: 618,42 m2 -> 2db
Egyéb huzamos tartdzkoddsU rendeltetési egységek alapterllete: 24,90 m2 -> 2db
Osszes parkold szikséglet: 4 db

Tervezett 6 db + 1 db akaddlymentes, azaz megfelel.

Epitmény (épilet) érték szamitds:
191/2009. (1X.15.) és a 245/2006. ( XIl. 5. ) Korm. Rendeletek alapjan
Teljes épliletre

Az epUlet rendeltetese a 245/2006. ( XII. 5. ) Korm. Rendelet 1. melléklete szerint:

Melléklet szerinti sorszédm: 2.

Kereskedelmi, szolgdltatd, vendeéglatd, kozdsségi szorakoztatd, sport, szdllds, iroda, ipar
rendeltetésre szolgdld, és egyéb kdzhaszndlatl épllet, éplletrész

Melléklet szerinti egységnyi épitményérték:

190 E Ft/ m?

Epilet dsszes szintjiének nettd alapter.-e:

718,38 m?

Szamitott épitményérték dsszesen:

136.492.200 Ft

ALAPTERULETI ADATOK:
Helyiséglista:

01. Kozlekedd greslap 20,03 m2
02. Iroda greslap 14,00 m2
03. Iroda greslap 10,90 m2
04. El6tér greslap 02,70 m2
05. Piszodar greslap 02,25 m2
06. Wc greslap 01,35 m2
07. Oltdzé greslap 08,66 m2
08. Tak. szertar greslap 03,02m2
09. Akm. mosdo greslap 04,48 m2
10. Zuhanyzé greslap 04,84 m2
11. Teakonyha - étkezd greslap 21,23 m2
12. Gépészet greslap 06,50 m2
13. Raktar mUgyanta 352,24 m2
14. Raktdr mudgyanta 266,18 m2

Osszes hasznos alapterilet: 718,38 m2



GEOTECHNIKAI KATEGORIABA SOROLAS:
A tervezett letesitmény a vizsgdlatok és tervezés szempontjdbdl 2. geotechnikai kategodridba
tartozik.

TOVABBI ELOIRASOK, FELHIVASOK:

Az épUllet egyéb szerkezetei csak a terv szerinti kialakitassal készilhetnek. A munka- és
balesetvédelmi eldirdsokat az épitésnél, bontdsndl, tereprendezésnél maradéktalanul be kell
tartani. Az alkalmazastechnikai utasitdsokat szintén maradéktalanul be kell tartani.

Az alkalmazastechnikai utasitdsok és a Magyar Szabvdanyok betartdsa kbtelezd. A kivitelezést
csak szakképzett kivitelezd végezheti. Az épités csak a kamardndl regiszirdlt felelés mUszaki
vezetd iranyitdsa mellett végezhetd.

Felhivom az épittetdk figyelmét arra, hogy az épitési munkdt csak jogerds épitési engedély
birtokaban lehet megkezdeni, a hatdsdgokhoz torténd eldzetes bejelentést kdvetben, az e-
épités napld készenlétbe helyezésével. Abban az esetben lehet ettdl eltémi, azoz az
épitkezést megkezdeni, ha nem épitési engedélyes tevékenységet végeznek (pl. féldfeltbltés,
bevagds a meglévd terepszinttdl £1.0 m-ig).

Az engedélyezett tervnek az épitkezés helyén kell lennie. Epitési napld dllandé vezetése
kotelezd.

A jogerds engedélyezell épitési tervidl vald barminemU eltérés csak az lletékes épltésl
hatdsag és a tervezd eldzetes engedélyével lehetséges. A jogerds épitési engedélyezési terv
az engedélyezési eljaras lebonyolitasat szolgdlia és nem kiviteli terv, igy kivitelezésre nem
alkalmas, illetve csak az Epittetd, a Felelés MUszaki Vezetd és a Felelds Kivitelezd felelsségére
haszndlhatd fel kivitelezésre. Ha a tervekben eltérést észlelnek, a Tervezdt értesiteni szlkséges,
iletve az dlldsfoglaldsat ki kell kemi. Kotelezd épitési mszaki ellendrt megbizni, amennyiben
nemzeti pdlydzatbdl kerll finanszirozdsra az épillet, illetve akkor, ha az épitdipari kivitelezési
tevékenységet tobb févallalkozo kivitelezé végzi.

Gorcsdny, 2022. marcius 16.

Varga Zoltdn
tervezd



FUNKCIONALIS ES TECHNOLOGIAI LEIRAS

7960 Sellye
Hrsz.:0371/3

Iroda és raktdarcsarnok
épitési engedélyezési tervdokumentacioja

Az épittetd iroda és raktdrcsarnok |étesitését tervezi, melyet késdbb bérbe szeretne adni. A
bérlotél fog figgeni az épullet késébbi hasznositdsa, rendeltetése, ezért jelenleg csak
kereteket szabunk meg a tervezés sordn.

A tervezett |étesitményt kizdrdlag foldszint épitésével, a helyi épitési szabdlyzatnak
megfeleléen, az eldirt tervezési hatdron belll terveztUk. Az elé-, oldal-, és hdatsokert
lehatéroldsa a szabdlyozdsi terven megadott, igy azon belll kerllt szabadondlld beépitéssel
elhelyezve az épllet.

Az épilet delnyugati részén az iroda és szocidlis blokk talalhatd. A fébejaratot 5% emelkedésd
akaddlymentes rampdval, kétsoros akaddlymentes korldttal, valamint elélépcsdn is el lehet
émni. Az akaddlymentes parkold a fébejdrat elétt taldalhatd kdzvetlendl, betonozott UtfelUlettel.
Az éplletbe belépve a kbdzlekedd jutunk, melybdl az iroddk, valamint az akaddlymentes
mosdo, illetve a takaritd szertdr nyilik. A kézlekedd végébdl a 13-as szamu raktdrba jutunk be,
iletve a délkeleti részrél az 6ltdzé — mosdd-zuhanyzo részbe, valamint a teakonyha — étkezd
részbe. A teakonyhdbdl érjlk el a gepészeti teret. A vilamos elosztd szekrény a kdzlekeddbdl
érhetd el. A 13-as szamu raktarodl a 14-es szamu raktdr is elérhetd, de az udvari részrél, kilséd
oldalrdl, hészigetelt szekciondlt ipari kapun &t is be lehet juini a terekbe, melyre a telek
szintkUldnbségei miatt rdmpa vezet fel. A helyiségek esetében aziroddban 3 fével sz&molunk,
mig az 6lt6zét 10 16 férfi munkavdllaldéra méretezik, melyhez 1 we csésze és 2 db piszodr
tartozik, illetve 2 db zuhanyzdfllke. Az akaddlymentes mosddét az épllet bejaratdnadl alakitjuk
ki, mellette helyeztUk el a takaritd szertdrt, vizvételi és kidntési lehetdsséggel.

Az épUllet acél keretdllasokkal letesOl, melyek alatt monolit vasbeton témbalapok és
gerenddk tervezettek. A vasalt alizat a gerenddzatba lesz bekdtve. Az épllet tetdzete 10°-0s
hajlasszogld, 12 cm vastag hészigetelt tetépanellel, mig az oldalfalak 10 cm vastag hészigetelt
homlokzati szendvicspanelekkel tervezett. A belsd terek 2x2 rig. boritdst gipszkarton
szerkezetek, hangszigeteléssel kitdlive. Az iroda és szocidlis blokk folétt trapézlemez készUl,
hogy a gipszkarton valaszfalak rogzitését el lehessen késziteni. A belsé ojtok acéltokos, CPL
folidzott faqjtdk, mig a homlokzati ablakok és bejdrati gjtd pve tok- és szarnyszerkezetd, 3 rtg.
hdszigeteld UvegezésU, antracit szinnel. A tetépanel szintén antracit szind, mig a homlokzati
panelek vildgosszirkék. A labazat sdtétszirke labazati fagydlld vakolattal tervezett. Az épllet
tetéfellletére napelemes rendszer tervezett és egy tlUzszakasszal alakul ki. Az oltéviz tarold a
hatsdkertben lesz elhelyezve, 135 m3 vizhozammal. A tervezett épUlet elektromos energidval
az E-On Hungdaria Zrt. hdlézatardl lesz ellatva. Gazbekdtés nem tervezett. Az ivoviz bekdtés a
Baranya-Viz Zrt. halézatardl lesz kialakitva. A csapadekot a tetdfellletrdl dsszegyUjtjtk és a
hatsékeriben elhelyezett zart 15 m3-es csapadekviz farozoban gydjtjlk. Az eépllet szennyvizét
25 m3-es zart szennyviztdrozéban gyUjtjok, mely az elékertbe kerll elhelyezésre. A fUtés és a
hités elektromos UzemU levegd — viz hészivatty rendszerd lesz.

Gorcsény, 2022. marcius 16.
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Varga Zoltan tervezd
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Iktatészam: IKT-2022-602-11-00000164/0000025
Kedvezményezett neve: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
Projekt cime: Uzemcsarnok és kapcsolédo infrastruktira
fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban

Projekt azonosité szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-
00001

o
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Tamogatasi Szerzédés

amely létrejott
egyrészrél a Miniszterelndkség Teriiletfejlesztési Operativ Programok Irdnyité Hatésag, mint tdmogaté (a tovabbiakban:
Tamogatd) képviseletében eljaré Magyar Allamkincstar Baranya Varmegyei lgazgatdsag

Alairasra jogosult képvisel6i:
Rad¢ Krisztina, igazgaté
Balyalya Renata, irodavezetd
Takacs Viktoria, osztalyvezetd
Biirge Aliz, osztalyvezetd

Postacim: 7602 Pécs, Pf. 163
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosité szam (térzs-szam): 237309
PIR térzsszam: 329970

Adoszam: 15329970-2-41

masrészrél a(z) SELLYE VAROS ONKORMANYZAT, mint kedvezményezett (a tovabbiakban: Kedvezményezett)
Postacim: 7960 Sellye, Dozsa Gyorgy utca 1.
Székhely: 7960 Sellye, Dézsa Gyorgy utca 1.
Azonositd szam (torzs-szam/Cégjegyzékszam): 724089
Addszam/addazonositd jel: 15724083-2-02
Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kertil: 10024003-00341709-00000127
Alairasra jogosult képviseldje: Kovacsné Borocz Anette, Nagy Attila, alpolgarmester, Polgarmester

(Tamogato és Kedvezményezett a tovabbiakban egylitt: Szerz6d6 Felek) kozoétt az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.
Ha a projektet tobb Kedvezményezett kézésen valésitia meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymas kdzotti, valamint a
Tamogatd és a Kedvezményezettek kézotti viszonyokat a jelen tamogatasi szerzédés (a tovabbiakban: Szerzédés) elvalaszthatatlan
mellékletét képezd konzorciumi megallapodas tartalmazza. A jelen Szerzédést alaird Kedvezményezett a Szerzédést, mint
konzorciumvezetdé — a konzorciumi megallapodasban kapott meghatalmazas alapjan — az ©Gsszes konzorciumi tag (mint
Kedvezményezettek) nevében irja ald.



1. Elézmények

A Tamogaté a(z) Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz keretén belil TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1 Helyi
gazdasagfejlesztés targyu felhivast tett kdzzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosité
szamon regisztralt, 2022.04.07. napon befogadott tdmogatasi kérelmet nyujtott be, a Szerzddés mellékletét képezo felhivas szerint,
amelyet a Tamogaté 2023.03.31. napon kelt tdmogatasi déntés szerint tamogatasban részesitett. A Tamogaté déntése alapjan
Kedvezményezett vissza nem téritendé tamogatasban részesil.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen tul a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerzédd Felekre kételezd érvényli minden olyan
tanulmany, elemzés, hatésagi engedély, mliszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb
dokumentum, valamint ezek modositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyitt vagy a késébbiekben
benyujtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerliinek csatoldsra a Szerzédéshez.

2: Szerzddés targya

Az Elézményekben meghatarozottak szerint Szerz6dé Felek az alabbi Szerzddést kotik:

24. A Szerzédés targya a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosité szamu, Uzemcsarnok és kapcsolédd
infrastruktura fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban cim(i, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a
tovabbiakban: Projekt) elszamolhaté koéltségeinek az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és hazai kézponti koltségvetési

eldiranyzatbol vissza nem téritendé tamogatas formajaban térténé finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett véllalja, hogy a Projektet a Szerzédés 10. melléklete szerinti helyszinen megvalésitja, és azt — ha a
Projekt esetén relevans — a fenntartasi idészak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, lizemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo jogszabélyoknak megfeleléen, kellé
alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valositja meg, illetve a 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes eurdpai
uniés alapokbol szarmazoé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szo6lé 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban:
Korm. rendelet) rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott eléirt médon a kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatét és
Beliligyi Alapok kivételével a kozbeszerzesekeért felelés minisztert bevonja.

2.3. A Tamogaté vallalja, hogy a Projekt elszamolhato koltségeire az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és hazai kdzponti
kéltségvetési eléirdnyzatbdl a tAmogatasi déntésnek és a Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendé tdmogatast
nyujt.

2.4, A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek a 2021-2027 programozasi idészakban a
programok keretében tamogatasban részesitett kedvezményezettekkel kotendd tamogatasi szerzédésekhez” (a tovabbiakban:

ASZF), és az Elszamolasi Utmutaté, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérheték.
3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli iitemezése

a1 A Projekt kezdete

A Projekt megvalositasi idoszakanak kezdd idopentja: 2023.06.01.

32, Kéltségek elszamolhatésaganak kezdete

A Projekt koltségei elszamolhatésaganak kezdé iddpontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kévetden felmeriilt kiadasokat lehet elszamolni.

33 A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése
3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.04.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt koltségek szémolhatdk el. Az ezen iddpontot kivetéen
keletkezett koltségre tdmogatas nem folyésithaté.

3.3.2. A zard kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2026.06.29.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF 14.1 pontja tartalmazza.



4. A Projekt koltségvetése
4.1. A Projekt teljes koltsége

A Projekt tervezett telies koltsége 480 982 655 Ft, azaz négyszaznyolcvanmillié-kilencszaznyolcvankétezer-hatszazétvenst
forint.

4.2. AProjekthez felhasznalasra kerilé forrasok
A Projekthez felhasznalasara keriil6 forrasok részletes bontasat a Szerzédés 2. melléklete tartalmazza.
4.3. A Projekt Eurdpai Uniéval elszamolhaté 6sszkoltsége

A Projekt tervezett elszamolhaté Osszkoltsége 480 982 655 Ft, azaz négyszaznyolcvanmillié-kilencszaznyolcvankétezer-
hatszazotvendt forint.

A Projekt hatélyos koltségvetését a Szerzddés 1. melléklete tartalmazza.

4.4.  AProjekt Eurépai Unioval el nem szamolhato, egyéb forrasbél finanszirozott kéltsége

A Projekt Eurdpai Bizottsag felé el nem szamolhatd, le nem vonhaté AFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.
4.5, A tamogatas 0sszege és intenzitasa

A Projektre megitélt tdmogatds ¢sszege 480 982 655 Ft Ft, azaz négyszaznyolcvanmillié-kilencszaznyolcvankétezer-
hatszazétvendét forint.

A Projekt tamogatasanak intenzitdsa a Projekt elszamolhatd 6sszkéltségének 100 %-a.

4.6. Tamogatas igénylése

4.6.1. Atamogatasi eléleg 6sszege és mértéke

Az igényelhetd tamogatasi eléleg mértéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre jutd tdmogatasi dsszeg legfeliebb 100 %-a.

Az igényelheté tamogatasi eléleg legmagasabb Osszege 480 982 655 Ft, azaz négyszaznyolcvanmillio-
kilencszaznyolcvankétezer-hatszazétvendét forint.

4.6.2. Beszamold és kifizetési kérelem

A Szerzbdés 3. melleklete szerinti mérféldkovek elérését kdvetd 15 napon belill kotelezé beszamolot benydjtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolddo utolsé mérfoldkd elérését kavetd 60 napon beliil kételes a Kedvezményezett a kifizetési
kérelemben beszamolni a projekt keretében felmerlt és elszamolni kivant koltségekrol.

A mérféldkévek elérését megelézéen az ASZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyuijtani.
4.7, Tamogatas jogcime

A 2021-2027 programozasi iddszakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozo unids versenyjogi értelemben vett allami
tdmogatasi szabalyokrél szélé 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen az
Okirat alapjan nyujtott tdmogatasbdl:

0 Ft, azaz nulla forint az Eurépai Unié mikoédésérsl szolé Szerzédés 107. és 108. cikkének a csekély 6sszegli (de minimis)
tamogatéasokra vald alkalmazasarél szélé, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.0.) (a tovabbiakban:
1407/2013/EU bizottsagi rendelet) alapjan csekély tsszeg(l (de minimis) timogatasnak minésil (melynek tdmogatastartalma 0 Ft),
amely a jogcimrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjdban foglaltaknak megfeleléen nyujthaté.

480 982 655 Ft, azaz négyszaznyolcvanmillio-kilencszaznyoclcvankétezer-hatszazétvendt forint a Szerzédés 107. és 108. cikke
alkalmazaséban bizonyos tdmogatasi kategériaknak a belsé piaccal ésszeegyeztethetévé nyilvanitasardl sz6ld, 2014. jinius 17-i
651/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. 0.)(a tovabbiakban: 651/2014/EU bizottsagi rendelet) alapjan.



Helyi infrastruktira fejlesztéséhez nyljtott beruhazasi tdmogatasnak minésiil (melynek tdmogatastartalma 480 982 655 Ft), amely a
jogcimrendelet 10. § (1) bekezdés 34. pontjaban foglaltaknak megfeleléen nyujthato.

5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatarozott mlszaki-szakmai tartalom szerint valésitja meg.
A miszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljarni.

6. A Projekt megvalésitasanak mérféldkévei, indikatorai

A Kedvezmeényezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérféldkévek szerint valésitja meg.

A Kedvezmeényezett a Projekt megvalésitasa soran a tamogatast az 5. mellékletben meghatarozott indikatorok elérése érdekében
jogosult és kételes felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat kételes teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell
eljarni.

7 Biztositékadasi kotelezettség
A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapjan mentestl a biztositéknyljtasi kételezettség aldl.

7.1. ATamogaté altal meghatarozott egyéb feltételek:

"A Tamogatast Igénylé az AFA elszamolhatésagaval kapcsolatos kéltségcsékkentéssel szemben kifogassal élt, amelyet az Iranyité
Hatosag Jogi és Felulvizsgalati Foosztalya megvizsgalt és a ME_TFP_HAT/1846/01/2022 iktatasi szamu déntésében a kifogasnak
helyt adott. Az (j déntés értelmében a projektet Afaval novelt értéken kell tervezni, mivel a Tamogatast Igénylét AFA levonasi jog
nem illeti meg. Ennek megfeleléen a javasolt Eurdpai Unidval elszamolhaté dsszkéltségre jutéo tamogatas a Tamogatasi
Kérelemben igényelt, AFA-val névelt 6sszegre médosul.

Szerz6déskotési feltételek:

A beérkezett tamogatasi kérelem alapjan Tamogatast Igénylé brutté moédon kivanja elszamolni projektjét, azonban ha a projekt
keretein belill jévedelemtermeld tevékenységet, illetve adokoteles bevételt is betervezett, abban az esetben az ,ELSZAMOLAS|
UTMUTATO 2021-2027 programozasi idészak” dokumentum ,IV. fejezet PROJEKT AFA UTMUTATO KEDVEZMENYEZETTEK
RESZERE" szabalyozésa alapjan, amennyiben a projekt jovedelemtermeld vagy addkoteles bevétel elemet tartalmaz, és a
tamogatast igényld vissza tudja igényelni az AFA-t, abban az esetben a projektet netté modon szikséges rogziteni, az AFA
atcsoportositadsara nincs lehetéség. Kérjiik a projekt kéltségvetését szerz6déskétésig a fentiek alapjan modositani, amennyiben
relevans. Tovabba amennyiben a projektben nem elszamolhaté AFA és visszafizetés keletkezik, igy a projekt 6sszkoltségének és a
belsd korlatoknak valé megfelelés a vonatkozé Felhivas 7.3.1 és 7.5 pontjai alapjan kerill meghatarozasra, ami tovabbi
koltségcesokkentést vonhat maga utan.

Tamogatasi feltételek:

1. Atamogatast igénylének biztositania sziikséges, hogy a projekt el6készitése, tervezése majd megvaldsitasa soran a Felhivasnak
- kiilénésen a Felhivas 2. ,A projekttel kapcsolatos elvarasok” és 6. ,Projektvégrehajtassal kapcsolatos egyéb elvarasok” pontjaiban
felsorolt, a beruhazas tartalma esetében relevans szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket
dokumentumokkal szilkkséges igazolni. Felhivjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges miiszaki-szakmai tartalom elemei kbzé
nem tdmogathato tételek keriilnek, ugy azok elszamoldsa nem lehetséges.

2. A tdmogatéast igénylének biztositania szikséges, hogy a Felhivas 12, , Csatolandé mellékletek listdja” pontjdban felsorolt, a
beruhazas tartalma esetében relevans dokumentumok hianytalanul és a Felhivasban leirtaknak megfeleléen benyujtasra keriilnek."

8. Zaro rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-et, és a vonatkozo
jogszabalyokat, igy kuléntsen az allamhaztartasrol szold 2011, évi CXCV. térvényt, a Korm. rendeletet, és az allamhaztartasrol
szolo torvény végrehajtasardl sz4lo 368/2011. (X1l 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kételezOnek ismeri el, és
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés, az Elszamolasi Utmutato, valamint az ASZF a vonatkozé jogszabalyok moédositasaval, illetve
Uj, a Szerzbédés, az Elszamolasi Utmutaté és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden kilén
intézkedés nélkil modosulnak.

8.2. A Szerz6dé Felek a Szerzédés idétartamara kapcsolattartot jeléinek ki. A kapcsolattartdé nevérdl, postacimérdl,
telefonszamardl és elektronikus levélcimérél a Szerzédés alairasaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a valtozast koveté 8 napon
bell tajékoztatjak egymast.



8:3. A Szerzddes hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédd Felek koézil utolsdként alairé alairasanak napjaval, A
Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2034, december 31-en, illetve ha a fenntartasi idészak végének datuma ennél késébbi, tigy az
iranyité hatésag altal megkuldott zaré nyilatkozat kikiildésével hatalyat veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az (EU) 2016/679 rendelet (altalanos adatvédelmi rendelet) eléirasainak megfeleléen
— a Szerzddésben, valamint a projekt megvalésitasa sordn benyujtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltiintetett érintettek
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szallitéinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljaré mas
szemeélyek, valamit a projekt végsé kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett altali kezelése és a
fejlesztespolitikai intézmenyrendszer szamara térténé rendelkezésre bocsatasa megfeleld jogalappal és az érintettek megfelels
tajeékoztatasat kovetden torténik.

Az adatkezelés jogalapjat jogszabalyi felhatalmazas, az érintettre vonatkozd szerzédéses kotelezettség, vagy az érintett elzetes,
egyértelmi, megfeleld tajékoztatdson alapulé, ¢nkéntes és hatarozott hozzajaruldsa képezheti, amelyben félreérthetetlen
hozzajarulasat adja a r4 vonatkozd személyes adatok meghatarozott célbol és kérben térténd kezeléséhez. Az érintettektdl
szemelyes adatai kezelésehez altalanos jelleggel hozzajarulds nem kérheté.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Tamogatd helyszini ellenérzést folytat le, a fentiek dokumentaltsagat
megvizsgélja. Ha az adatkezelés jogszeriiségével kapcsolatban a projekt megvalositisa soran kétség meriil fel, gy a Tamogaté
szamdra a relevans dolumentumokat be kell nyujtani.

8.5. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari Térvénykényvrél szdlé 2013. évi
V. térvényt is — és eurdpai unids jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

8.6. A Kedvezményezett kepviseletében alaird személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonataval/cégkivonatukkal, térzsksnyvi
kivonataval/kivonatukkal, valamint  alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak, hogy  tarsasagi
dokumentumaifalapitd okirata alapjan, a SzerzGdés bevezetd részében feltlintetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett
képviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a Szerzodes megkotésére és alairasara. Alaird képviseld(k) kijelenti(k)
tovabba, hogy a testileti szervei(k) részérdl a Szerzédés megkitéséhez szilkséges felhatalmazasokkal rendelkezik/rendelkeznek,
tulajdonosai(k) a tdmogatasi jogiigyletet jévahagytdk és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a
Kedvezményezett részérél megakadalyozna vagy barmiben korldtoznd a Szerzédés megkotését, és az abban foglalt
kételezettségek maradéktalan teljesitését.



Korrupcié-ellenes zaradék

A Kedvezményezett nem kdvethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat fel olyan cselekményekre,
amely a kozélet tisztasagara vonatkozd, valamint a korrupcié-ellenes jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett
nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és nem adhat az eljaré harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatast.

A Szerzbdeés 6 oldalon és 2 db eredeti példanyban keészult. A Szerzédéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerzédéshez fizikai
értelemben nem csatolt, de a Szerz&désben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a projektadatlap és annak
mellékletét képezd valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan része.

Szerzéd6 Felek a Szerzédést elolvastak, és értelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezét
alairtak.

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT Magyar Allamkincstar Baranya Varmegyei Igazgatésag

Kedvezményezett Tamogatoé

P.H. P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év............ hénap ... napjan. Kelt: Pécs, 20.... év ............ honap

Mellékletek:

Do) ChibsoN g S

10.
1.
12.

melléklet — A Projekt kéltségvetése

melléklet — A Projekt forrasai

melléklet — A Projekt mérféldkovei

melléklet — A Projekt mliszaki-szakmai tartalma és eredményei

melléklet — A Projekt indikatorai

melléklet — Biztositékokra vonatkozé nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok
melleklet — Konzorciumi egytttmiikddési megallapodas a tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara
melléklet — Kbzbeszerzési terv

melléklet — Kommunikacios terv

melléklet — Projekt megvaldsitas helyszinei

melléklet — A kedvezményezett nevében alaird személy vagy személyek alairas mintaja
melléklet — Egyéh, a projekthez tartozo alatamaszto dokumentum(ok)

... napjan.
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1. sz. melléklet

A PROJEKT KOLTSEGVETESE
Tamogalasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1,1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
3 R Netto o Nem
Tamogathst igényls Tevér::‘?“g Kisheiak i Ehz:’;:lisl anr:::dmatl Nonmts {7 s vk AFA c::.:}zas-n B:::::s;g;r Elnjmol?:t:é ehzimathats | Bsszeseni{Fy
(F9 1 kéltség (Ft)
Szazalékban
meghatarozo
Helyi Beruhazashoz Epitéshez 1t atalany
gﬁi‘g&;ﬁﬁ?&T d kapesoléd kapesolod vetitdsi U“’“"“;‘sz””a 1 323988000 | 87476 760 411 464 760 411 464 760 0 411 464 760
sztés kiltsegek kéltségek alapja
(alatamasztot
tkdltséq)
Szazalékban
meghatarozo
Helyi Beruhazashoz Teriilet- tt atalany A b
SELLIEMROS. gazdasagfele | kapesolads elokeszitési | vetitési U'°ﬁ”a:“"m 1 6612000 | 1785240 8397 240 8397 240 0 8307 240
sziés koltségek kéltség alapja
(alatamasztot
t kéltséq)
Szézalékban
meghatarozo
Helyi p e bt Lo |t atalany
RS gazdasglefie [Vt e Plrés eornbges | vethe "'“’ﬁ"a:‘mmz‘* 1 15600000 | 4212 000 19 812 000 19 812 000 ) 19 812 000
sziés alapja
(alatémasztot
t kéltség)
Szazalékban
Szakmai meghatarozo
SELLYE VAROS Helyi tevékenységekhez Egg::ﬁ, ngémény Utef ik
RO IAI AT I K 1646 SERRCI vetitési "azsz g 1 1000 000 270 000 1270 000 1270 000 0 1270 000
szlés szolgaltatasok Keltsegei alapja
koltségei (alatamasztot
1 kﬁhség
Szazalékban
Szakmai meghatérozo
. Helyi tevékenységekhez Egyéb 1t atalany
gﬁgg‘mﬁf;.r dasagejle |  kapcsolodo sttatasi | vetitési umﬁ"“’;sz"“a 1 2500 000 675 000 3175000 3175 000 0 3175000
sztés szolgaltatasok kéltségek alapja
koltségei (alatamasztot
t koliséq)
SELLYE VAROS Helyi Szakmal Marketing, | Szazalékban | Utéfinansziroza 1 1250 000 337 500 1587 500 1587 500 0 1587 500
ONKORMANYZAT gazdasagfejle |tevékenységekhez | kemmunikacios | meghatarozo .
sztés kapcsolodd szolgaltatasok it atalany




—_ﬁ}_Széchenyi Terv
Plusz roiix ogyins
Magranearige:

vetitési
szolgaltatasok 3 alapja
keltségei koltségei | (ratamasatot
t koltség
Szazalékban
Szakmai meghatarozo
" Helyi tevékenységekhez | Miiszaki jellegl | it dtalany
SELEYEVARDS - gazdaségfejle | kapesoléds | szolgaltatasck | vetitési Um""a';sz'"’z* 1 3000 000 810000 3810000 3810 000 3810000
sztés szolgaltatasok kéltségei alapja
koltségei (alatamasztot
t kéltséq)
Szazalékos Szazalékos Szazalékos ;Zégi?;k::;
Baranya Varmegyei Onkormanyzati | étalanyalapa atalényalapa atalanyalapu t atalany Utéfinansziroza 1 12 093 646 0 12 093 646 12 093 646 12 093 645
Hivatal finanszirozas finanszirezas finanszirozas s
PR ey i PR & szamitott
koltsége
Szazalékban
0 )
" - 4 " | meghatérozo o
SELLYE VAROS atalanyalapu atalanyalapi atalanyalapi « Utéfinansziroza
ONKORMANYZAT finanszirozs | Fnanszirozs | fnanszirozas | (atAlEnY s 1 19372508 9 18372508 18372308 18372600
keltségei keltsegei Koltségei sehmilot
kiltsége
Projekt teljes kéltsége: 480 982 655 480 982 655
SELLYE VAROS ONKORMANYZAT Magyar A Va g
Kedvezményezett Tamogato
PH. P.H.
Kelt: Pécs, 20.... év ............ hénap ... napjan.
Kelt: Sellye, 20.... év ............ hénap ... napjan.
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A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzddés szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

2. sz. melléklet

Forrasok (Ft)
l. 6nerd 0
I/1. a tamogatast igénylé elszamolhato hozzajarulasa 0
I/2. partnerek hozzajarulasa 0
1/3. bankhitel 0
1/4. egyéb, sajat forras kiegészitd tamogatas 0
Il. egyéb tdmogatas 0
Ill. a tamogatasi konstrukcié keretében nyljtott tAmogatas 480982 655
Projekt elszamolhato kéltsége 480 982 655
IV. Projekt OP-bol nem elszamolhaté finanszirozott kéltségei 0
IV/1. OP-bél nem elszamolhaté AFA 0
IV/2. OP-hdl nem elszamolhatd, nem uniés forrasbol 0
finanszirozott egyéb koltség
V. Nem finanszirozott tevékenység koltségei 0 i
Projekt teljes kbltsége 480 982 655
SELLYE VAROS ONKORMANYZAT Magyar Allamkincstar Baranya Varmegyei lgazgatésag
Kedvezményezett Tamogato
P.H. PH.
Kelt: Sellye, 20.... év ............ hdnap ... napjan. Kelt: Pécs, 20.... év ............ hénap ... napjan.
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

Mérfoldkd
6ldké lérésének Lt , £

Mérfoldké megnevezése Marioxies S Megvalésitani tervezett eredmény leirasa
sorszama tervezett
datuma

Projekt el6készitése 1 2024.12.31. A projekt miiszaki-szakmai elokészitése, az elsé
mérféldkéig teljesitendd feltételek teljesitése a
12.sz. melléklet nyilatkozata szerint,
Projekt fizikai zarasa 2 2026.04.30. Projekt fizikai befejezése, adatszolgaltatas
teljesitése
SELLYE VAROS ONKORMANYZAT Magyar Allamkincstar Baranya Varmegyei lgazgatésag
Kedvezményezett Tamogato
PH. P.H.
Kelt: Sellye, 20.... év ............ honap ... napjan. Kelt: Pécs, 20.... év ............ honap ... napjan.
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4. sz. melléklet

A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatasi szerzddés szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

A projekt keretében a Sellyei Ipari parkban keriil megépitésre egy netté 718,38 m2 hasznos alapterulett irodat és raktarat magaba
foglalé Uzemcsarnok, illetve kiépill a megfelelé Uzemeltetéshez szlkséges kdzmihalozat, annak a foéhalozatra valé
racsatlakozasa.

Az uzemcsarnok tetején napelemes rendszer kerill elhelyezésre, mely elsésorban az altalanos kdrnyezetvédelmi elvarasok, hazai
és unios célkitlizések teljesitéséhez kivan hozzajarulni. Emellett a napelemes rendszer fontos funkciét tslt el a kéltséghatékony
lzemeltetésben, mivel az izemcsarnok irodai részének miikodtetéséhez és a benne folytatott tevékenységekhez szikséges
villamosenergia-szukséglet jelentds részet biztositani tudja.

Az Uzemcsarnok megkdzelitése a mozgasukban korlatozottak szamara is megoldott a tervezett technolégiai megoldasok, és az

éplilet mellett elhelyezett mozgasseérilt parkoléhely kialakitasaval.
Helyiséglista:

01. Koézlekedd - 20,03 m2
02. Iroda - 14,00 m2
03. Iroda - 10,90 m2
04. Elétér - 2,70 m2
05. Piszoar - 2,25 m2
086. Wc - 1,35 m2
07. Oliozd - 08,66 m2
08. Takaritd szertar - 3,02m?2
09. Akadalymentes mosdd - 448 m2
10. Zuhanyzé - 4,84 m2
11. Teakonyha - étkezd - 21,23 m2
12. Gépészet - 6,50 m2
13. Raktar - 352,24 m2
14. Raktar - 266,18 m2
Osszes hasznos alapteriilet: 718,38 m2

Az épiilet acél keretallasokkal létesll, melyek alatt monolit vasbeton témbalapok és gerendak tervezettek. A vasalt aljzat a
gerendazatba lesz bekétve. Az éplilet tetdzete 10°-0s hajlasszdgli, 12 cm vastag hészigetelt tetépanellel, mig az oldalfalak 10 cm
vastag hdszigetelt homlokzati szendvicspanelekkel tervezettek. A belsd terek 2x2 rtg. boritdsu gipszkarton szerkezetek,
hangszigeteléssel kitéltve. Az iroda és szociélis blokk folétt trapézlemez készil, hogy a gipszkarton véalaszfalak rogzitését el
lehessen késziteni. A bels6é ajtok acéltokos, CPL foliazott faajtok, mig a homlokzati ablakok és bejarati ajté pvc tok és
szarnyszerkezetli, 3 rtg. hoszigetelé lvegezés(, antracit szinnel. A tetdpanel szintén antracit szin(i, mig a homlokzati panelek
vildgossziirkek. A labazat sotétsziirke labazati fagyallo vakolattal tervezett.

Az épulet tetéfelliletére napelemes rendszer tervezett es egy tlizszakasszal alakul ki.

Az oltoviz tarolé a hatsokertben lesz elhelyezve, 135 m3 vizhozammal. A csapadék a tetdfellletrol Gsszegyljtésre keril és a
hatsokertben elhelyezett zart 15 m3-es csapadékviz tarozéban kerll tarolasra. Az épllet szennyvizét 25 m3-es zart

| 11
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szennyviztarozd gyljti 6ssze, mely az eldkertbe kerill elhelyezésre. A flités (padlofiités és oldalfali fan-coil) &s a hiités (oldalfali

fan-coil) tervezetten egy levegd-viz hészivattyu biztositja majd.
A projektre vonatkozé miiszaki-szakmai eredmények:
Mérféldké sorszama Eredmény megnevezése Eredmény szamszeriisithet6 Er'e.dmény szém_szarﬁsitheté
célértéke célértékének mértékegysége
2 A projekt fizikai befejezése -

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év ............ hénap ... napjan.

Magyar Allamkincstar Baranya Varmegyei lgazgatésag
Tamogatod

PH.

Kelt: Pécs, 20.... év

..... hénap ... napjan.

[12
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Tamogalasi szerzGdés szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001

Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

A Projektre vonatkozd indikétor és elvart célértéke:

A PROJEKT INDIKATORAI

Kelt: Sellye, 20.... év ...

. hénap .. napjan.

Kelt: Pécs, 20.... év

. hénap ... napjan.

Moo m i 'w.;:‘::'“ Mértékeaység B::;"":" Bazisénék | Céldituma | Cetvatozas | . 8 | col kumulatt
RCO04 ::;”esu:::i:‘l;’,"l:mm‘?gamban Darab 2026.04.30. 0 0 0
REO04 :‘;’:@S‘l:;:::;ﬂoza’si’:f’ga‘as”a“ Darab 2027.04.30, 0 0 0
RCO04 ::':em:::::gl’ggzéi':fga‘m“" Darab 2028.04.30. 1 1 1
RCO04 zz’z"es“:;’::ﬁgl’;m'i’:fga‘“ha” Darab 2029.04.30. 0 1 1
RCO04 :‘:Z‘em::’;z’;g;‘;oza:':f“mbm Darab 2030.04.30. 0 1 1
RCO04 :ﬂesn:ﬁ:‘lglﬂozaiﬁgmSban Darab 2031.04.30. 0 1 1
SELLYE VAROS ONKORMANYZAT Magyar A Baranya Varmegyei | a
Kedvezményezett Tamogatd
PH. PH.

5. sz. melléklet

13
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6. sz. melléklet

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

Tamogatasi szerzédes szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

NYILATKOZAT

Alulirott(ak), mint a(z) SELLYE VAROS ONKORMANYZAT képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és biintetdjogi
felelésségem(iink) tudataban a hivatkozott tAmogatasi kérelemmel 6sszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosité szaml Uzemcsarnok és kapcsolodé infrastruktira fejlesztése a Sellyei Ipari
Parkban cim( projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes europai uniés
alapokbdl szarmazd tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szo6lé 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapjan mentes(ek) a
139.§ (1) bekezdése szerinti biztositéknyujtasi kotelezettség alol.

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év ............ hoénap ... napjan.

|15
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7. sz. melléklet
KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS A TAMOGATASBAN RESZESITETT PROJEKT MEGVALOSITASARA

Tamogatasi szerzddés szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

Alulirott(ak), mint a(z) SELLYE VAROS ONKORMANYZAT képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és biintetdjogi felelésségem(iink)
tudataban a hivatkozott tamogatasi kérelemmel 6sszefuggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tesszik:

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosité szamui Uzemcsarnok és kapesolodé infrastruktira fejlesztése a Sellyei Ipari
Parkban cimti projekt tekintetében a konzorciumi megallapodast a melléklethez csatolom.

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év ............ hénap ... napjan.

|16
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Tamogatasi szerzédés széma:,TOP_I_’.‘LUSZ-1.1,.1 -21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

8. sz. melléklet

Alulirott(ak), mint a(z) SELLYE VAROS ONKORMANYZAT képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és bintetsjogi felelosségem(iink)
tudataban a hivatkozott tamogatasi kérelemmel dsszefuggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosit6 szami Uzemcsarnok és kapcsolédé infrastruktira fejlesztése a Sellyei Ipari
Parkban cimi projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalésitdsa sorédn az aldbbi tablézatban lévé adatok szerint

érintett(ek) kdzbeszerzési eljaras lefolytatasaban.

Tamogatast Beszerzéshez rendelt Kt.s.zbeszerzfés' Kozbeszerzési
g i Beszerzés targya becsillt netté értéke : ;
igénylé elnevezés (FY) eljaras tipusa
‘ Nemzeti
SELLYE VAROS . p & : s :
ONKORMANYZAT Ipari park fejlesztése Epités 330 600 000 ert(.;la):azro-1l';;uit

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

Kedvezményezett

F:H.

Kelt: Sellye, 20.... év ............ hdnap ... napjan.

|17
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o 9. sz. melléklet
KOMMUNIKACIOS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tajékoztatasi kbtelezetiségei utmutaté és arculati kézikényv"-ben
foglaltaknak megfelelden, a nyilvanossag és a tajékoztatas biztositasa érdekében tervezett tevékenységek

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

Megitélt tamogatas tsszege: 480 982 655 Ft

Forrast biztosité alap: Europai Regionalis Fejlesztési Alap

armely alap eseté
180 milli6 Ft felett

[ Kommunikaciés terv készitése (a Tamogatasi Szerzédés megkdtése eltt kel i

nem elszamolhatd).
A Nyomtatott vagy elektronikus tajékoztatok (brostrak, szérdlapok, infografika stb.) elkészitése %
és lakossagi terjesztése.
3 A kedvezményezett mar mikédd honlapjan és kozosségi média feliiletein, a projekthez 8 ¥ 5 o

kapcsolodd tajékoztatd oldal megjelenitése.

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
Kedvezményezett

PH,

Kelt: Sellye, 20.... év ............ hdnap ... napjan.

|18
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10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALOSITAS HELYSZINEI

Tamogatasi szerz6dés szama:TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

: 4 Ez a projekt elsédleges megvaldsitasi
Projekt megvalésitasi helyszine holvszitia? (hah/Nein)

7960 Sellye, Sellyei lpari Park 0371/3  0371/3 hrsz. Igen
7960 Sellye, Kiilteriilet 0372 0372 hrsz. Nem
7960 Sellye, Kilteriilet 0371/2 0371/2 hrsz. Nem

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
Kedvezményezett

PH.

Kelt: Sellye, 20.... év ............ hénap ... napjan.

|19
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11. sz. melléklet
A KEDVEZMENYEZETT NEVEBEN ALAIRO SZEMELY VAGY SZEMELYEK ALAIRAS MINTAJA

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP_PLUSZ-1.1 .1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

NYILATKOZAT

Alulirott(ak), mint a(z) SELLYE VAROS ONKORMANYZAT  képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és biintetjogi
felelésségem(link) tudataban a hivatkozott tamogatési kérelemmel 6sszefliggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

Kedvezmeényezett nevében alairé személy vagy személyek pénzigyi intézmeny altal igazolt, tigyved altal ellenjegyzett vagy
kézjegyz6 altal hitelesitett alairds mintdjat, vagy az alairdsminta csatoldasara vonatkozd felmentésrol szolé nyilatkozato(ka)t a

melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzak.

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év ............ hénap ... napjan,
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12. sz. melléklet
EGYEB, A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Tamogatasi szerzédés szama: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
Kedvezményezett: SELLYE VAROS ONKORMANYZAT

NYILATKOZAT

Alulirott(ak), mint a(z) SELLYE VAROS ONKORMANYZAT  képviseletére jogosult(ak), polgari jogi és biintetdjogi
feleléssegem(iink) tudataban a hivatkozott tAmogatési kérelemmel 6sszefiiggésben az alabbi nyilatkozatot teszem/tessziik:

A Kedvezményezett részérél csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hianyaban a nemleges nyilatkozatot, a jelen
melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzak.

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év ............ hdnap ... napjan.
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FAIR alrendszer adatkezelési nyilvéntartasi azonositd: 00937-0002
Jelen kiadmadny hiteles kiadménynak mindsuld, elektronikus alkalmazdssal meghozott
autornatizalt egyedi dontésrl 52616 elektronikus tdjékoztatist tartalmaz

KORMANYA tarsfinanszirozasaval

SELLYE VAROS ONKORMANYZAT lktatészam: IKT-2022-602-11-

Sellye 00000164/0000013

Dézsa Gyérgy utca 1. Magyar Allamkincstar Baranya Varmegyei
lgazgatdsag

7960

Budapest, 2023. marcius 31.

Targy: Ertesités tamogatasi kérelmének
tamogatasarol

Tisztelt SELLYE VAROS ONKORMANYZAT!

Orémmel értesitjilk, hogy a(z) Helyi gazdasagfejlesztés c. felhivasara benydijtott, TOP_PLUSZ-1.1.1-21-
BA1-2022-00001 azonositészdmmal nyilvantartott tamogatasi kérelmét a(z) Magyar Allamkincstar
Baranya Varmegyei lgazgatdsag vezetéje

480 982 655 Ft
6sszegii tdAmogatasra érdemesnek itélte az alabbiak szerint,

"A Tamogatéast Igényls az AFA elszémolhatéségéval kapcsolatos  koltségcsokkentéssel szemben
kifogassal élt, amelyet az Iranyito Hatosag Jogi és Felllvizsgalati Féosztalya mengsgait és a
ME_TFP_HAT/1846/01/2022 iktatasi szam( dontésében a kifogasnak helyt adott. Az (j déntés
értelmében a projektet Afaval névelt értéken kell tervezni, mivel a Tamogatéast Igénylét AFA levonasi jog
nem illeti meg. Ennek megfeleléen a javasolt Eurcpai Unioval elszamolhaté ¢sszkéltségre juté tamogatas
a Tamogatasi Kérelemben igényel, AFA-val névelt bsszegre maodosul.

Szerzddéskotési feltételek:
A beérkezett tamogatasi kérelem alapjan Tamogatast Igényld bruttd modon kivanja elszamolni projektjét,
azonban ha a projekt keretein belil jovedelemtermeld tevékenységet, illetve adokételes bevételt is
betervezett, abban az esetben az ,,ELSZAMOLASI UTMUTATO 2021-2027 programozasi iddszak”
dokumentum ,IV. fejezet PROJEKT AFA UTMUTATO KEDVEZMENYEZETTEK RESZERE"
szabalyozasa alapjan, amennyiben a projekt jovedelemtermeld vagy adokételes bevétel elemet tartalmaz,
és a tdmogatast igénylé vissza tudja igényelni az AFA-t, abban az esetben a projektet nettdé mdédon
szilkséges régziteni, az AFA atcsoportositasara nincs lehetéség. Kérjik a projekt koltségvetését
szerzbdéskotesig a fentiek alapjan mddositani, amennyiben relevans. Tovabba amenny|ben a projektben
nem elszamolhaté AFA és visszafizetés keletkezik, Ugy a projekt Osszkoltségenek és a belsé korlatoknak
valé megfelelés a vonatkozé Felhivas 7.3.1 és 7.5 pontjai alapjan kerill meghatarozasra, ami tovabbi
koltsegcsokkentést vonhat maga utan.

Témogatasi feltételek:
1. A tamogatast igénylének biztositania szikséges, hogy a projekt elékészitése, tervezése majd
megvalésitasa soran a Felhivasnak - kilénésen a Felhivas 2. A projekttel kapcsolatos elvarasok” és 6.
.Projektvégrehajtassal kapcsolatos egyéb elvarasok” pontjaiban felsorolt, a beruhazas tartalma esetében
relevans szempontoknak és feltételeknek megfelelien a projekt, melyeket dokumentumokkal sziikséges
igazolni. Felhivjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges miiszaki-szakmai tartalom elemei kézé nem
tamogathato tetelek kerlinek, ugy azok elszamolasa nem lehetséges.
2. A tamogatast igényldnek biztositania sziilkséges, hogy a Felhivas 12. ,,Csatolandé mellékletek listaja”
pontjaban felsorolt, a beruhézés tartalma esetében relevans dokumentumok hianytalanul és a
Felhivasban leirtaknak megfeleléen benyujtasra kertilnek."

Tajékoztatjuk tovabba, hogy az On tamogatasi kérelmére vonatkozé déntést a Palyazati E-tgyintézés
feluleten madjaban all megtekinteni.



o
1! széchenyi Terv

Plusz Epitsiik egyitt
Magyarorszagot!

MAGYARORSZAG Az Eurdpai Unid . A i i
KORMANYA tarsfinanszirozasaval FAIR alrendszer adatkezelési nyilvéntartasi azonosite: 00937-0002

hd Jelen kisdmany hiteles kiadmanynak mindsild, elektronikus alkalmazéssal meghozott
))J

€ R

automatizalt egyedi dontésrdl s2016 elektronikus tdjékortatdst tartalmaz

A tamogatas folyésitasanak eléfeltétele a(z) SELLYE VAROS ONKORMANYZAT és a(z) Magyar
Allamkincstar Baranya Varmegyei Igazgatésag kozétti tamogatasi szerz6dés megkétése. Tajékoztatjuk,
hogy a tdmogatasi szerzédés tervezetét és annak megkétéséhez szilkséges informaciokat, teenddket a
kovetkezd értesitéstinkben kildjik meg.

Tajékoztatjuk, hogy e déntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapjan a
déntés kézhezvételétdl szamitott 10 napon beldl, indokolt, a megsértett jogszabalyi vagy a felhivasban
foglalt rendelkezés(eke)t egyértelmien megjeldld kifogast nyujthat be, amennyiben az eljaras
jogszabalysértd, illetve felhivasba iitk6zd. A kifogas beérkezésétél az azt elbiralé déntés kozléséig a
kifogasban foglaltakkal 0&sszefliiggé hataridék nyugszanak.Felhiviuk figyelmét, hogy amennyiben
kifogasaban nem jeldli meg a megsértett jogszabalyi vagy felhivasban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogas
érdemi vizsgalat nélkll elutasitasra kerll. Tajékoztatjuk tovabba, hogy a kifogas benyljtasara
rendelkezésre allo hataridé jelen értesités Palyazati e-lgyintézés fellleten térténé elsd megtekintéseét,
azaz a kézhezvételt kévetd naptol veszi kezdetét. (Amennyiben az értesités megtekintése az elkiildés
napjat kévetd harom napon belll nem térténik meg, a dokumentumot kézbesitettnek tekintjuk.)

Felhivjuk a figyelmét tovabba, hogy a kifogast a Palyazati e-ligyintezes fellilet Kifogaskezelés moduljaban
talalhatéd adatlap kittltésével és elkildésével elektronikus uton nyujthatja be. A Palyazati e-lgyintézés
feluleten talalhaté ,e-posta” funkcion keresztiil kifogas szabalyszeriien nem terjeszthetd eld, igy kérjik, a
kifogas benyujtasa soran ne
hasznélja az ,e-posta” funkciot.

Koszonjik a felhivas irant tanusitott erdeklédését. Felhivjuk szives figyelmét, hogy az Eurépai Unié altal
tarsfinanszirozott valamennyi palyazati lehetésegrél tajékozédhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Allamkincstar Baranya Varmegyei lgazgatésag



ELOTERJESZTES

Sellye Varos Képviselo - testiiletének 2023. junius 19. napi
rendes/rendKkiviili testiileti iilésére

2023. janius 19.

Napirendi pont sorszama

5. napirend

Targy: Kozfoglalkoztatasi programhoz
kapcsolodé beszerzendé beton folyoka
elemek, cement, finomabb frakcids séder,
murva
Eléterjeszto: Nagy Attila polgarmester

Eloterjesztést készitette:

Hamarics Réka TFO vezeto
Svéda Péter kiozfoglalkoztatasi referens

Eléterjesztésnek kiltségvetési vonzata

Eléterjesztés tartalmat pénziigyi vezeto
Jovahagyta

/c;@,\:f £l K.jéd\\
’ &Q, ‘

fedezet targyi palyazatbdl biztositott/
fedezet éves koltségvetésben biztositott /
koltségvetés modositasaval biztositott /

nem biztositott / kéltségvetési forrast

nem igénvel

Jogszabalyi, palyazati szabalyoknak:
megfelel/nem felel meg

2:“

lﬁ%ﬂ;ﬂ}esztes tartalmat polgarmester

£ M

igen/nem

ahagyfa;
éﬁ‘? :
9]
a 1, Nagy Att]la polgarmester
Do@t@gﬂ@ha rendelet/hatdrozat (normativ, hatosagi,
\ “Nya meat® egyéb) polgdrmesteri dontés

Vélem&nyezésre megkapta:

Képvisel6-testiileti tagok




Tisztelt — Keépvisel6 —testiilet!

Sellye Véaros Onkorményzat Képviselo-testiilete 46/2023 (111.30.) szamu KT hatérozataval
jovahagyta a 2023. évi start kozfoglalkoztatasi program munkaterv moédositasat, mellyel
beemelésre keriilt a Fiirdé utcai folyoka tevékenység a programra. A munkaterv modositasat a
Baranya Megyei Varmegyei Kormanyhivatal Sellyei Jaras Foglalkoztatasi Osztdlya
j6vahagyta.

Sellye Varos Onkormanyzat, mint ajanlatkérd a targyi szolgaltatis beszerzésére egyszeri
ajanlatkéréssel e-mail Gtjan harom ajanlattevét hivott fel ajanlattételre 2023. méjus 23. napjan,
amely ajanlatkérés alapjan az ajanlattételi hatarid6, 2023. majus 31. napja volt. Mind a harom
ajanlattevo hatarid6re ajanlatat benyujtotta.

Az ajanlatkérés targya:

Sellye Varos Onkormanyzat a 2023. évi Szocidlis jellegli K6zfoglalkoztatdsi minta programban
(hatosagi szerz6dés szam: 40218/30/00747) beszerzendd beton folydka elemek, cement,
finomabb frakcids sdder, murva.

Az ajanlattételi hatarido lejartaig beérkezett ajanlatok:

1. sz. ajanlat:
Ajanlattevé neve: Binczky és Tarsai Bt.
Ajanlattevo cime (székhelye): 7960 Sellye, Matyas K. u.59.

Nettd Afa Bruttd
1. Szocidlis jellegl programban felmerulé
épitGanyag koltség 2 380000 Ft 642 600 Ft 3022600 Ft
Osszesen 2380000 Ft 642 600 Ft 3022600 Ft

2. sz. ajanlat:
Ajénlattevé neve: Drava Ablak Kft
Ajanlattevé cime (székhelye): 7960 Sellye Hunyadi tér 4.

Nettd Afa Bruttd
1. Szocidlis jellegli programban felmertld
épitéanyag koltség 2455000 Ft| 662 850 Ft 3117850 Ft
Osszesen 2455000 Ft| 662850 Ft 3117 850 Ft

3. sz. ajanlat:
Ajanlattevo neve: O és R Kft
Ajanlattevo cime (székhelye): 7960 Sellye Drava u. 4.

Nettd Afa Brutto

1. Szocialis jelleg(i programban felmeriil§
épitéanyag koltség 2541000Ft|] 686070Ft 3227070Ft
dsszesen 2541000Ft] 686070Ft 3227070 Ft




Beérkezett ajanlatok értékelése

Az egyszerl ajanlatkérésben az ajanlatkérd eloirta, hogy eredményes ajanlatkérés esetén az
ajanlatkérd a legalacsonyabb ajanlati arat megajanld ajanlattevéto]l rendeli meg a targyi
szolgaltatast.

A benyujtott ajanlatok alapjan a jelen ajanlatkérési eljarasban a legalacsonyabb Osszegii
ajanlatot a Binczky és Tarsai Bt. (7960 Sellye, Matyas K. u.59.) a 1. szamu ajanlattev6nél
1évé tablazat szerinti 6sszegekben adta minddsszesen brutto: 3.022.600.- Ft értékben.

A Fiirdo6 utca folyoka épitéséhez a kozfoglalkoztatasi program csak segédmunkaerdét tud
biztositani, ugyanis sem komiives, sem mas szakmunka alkalmazisa mar nem volt
megengedett, igy az elvégzendé munkafolyamatok szakszerii megvalésulasat is kiilon
biztositani sziikséges. Erre javasoljuk a Sellye Kommunalis Kft.-vel vallalkozasi szerzodés
megkotését, amely alapjan a tarsasagnak a feladata lenne a folydkaépitéssel kapcsolatos
szervezeési, elokészitési, logisztikai feladatok elvégzése, tovabba a munkalatok szakszerii
elvégzéséhez sziikséges szaktudas biztositasa, szakmunkaeré bevonasa. Mindezen
feladatok ellatasara vallalkozasi szerzédés megkotése sziikséges, amelynek alapja a
feladatok elvégzésére vonatkozo kft Altal adott arajanlat. A tervezett vallalkozasi dij netté
1.950.000,- Ft, azaz brutté 2.476.500,- Ft.

Melléklet:
- Ajéanlatkérés anyagokra
- Arajanlat a munkafolyamatok szervezési, el6készitési feladataira, szakmunkaerd
biztositasara

Hatarozati javaslat

Sellye Varos Onkormdnyzat a 2023. évi Szocidlis jellegii Kozfoglalkoztatdsi minta
programban (hatosdgi szerzodes szam: 40218/30/00747) beszerzendd beton folyoka elemek,
cement, finomabb frakcios soder, murva - vonatkozo ajanlatkérés eredményének jovahagydsa.

Sellye Varos Onkorményzat a 2023. évi Szocilis jellegli Kozfoglalkoztatasi minta programban
(hatosagi szerzddés szam: 40218/30/00747) beszerzendé beton folyoka elemek, cement,
finomabb frakcids soder, murva - vonatkozd ajanlatkérés eredményének jovahagyasa targya
eloterjesztést megtargyalta és a benyujtott ajanlatok alapjan a jelen ajanlatkérési eljarasban a
legalacsonyabb Gsszegli ajanlatot adé BinczKky és Tarsai Bt. (7960 Sellye, Matyas K. u. 59.)
ajanlatat jovahagyja minddsszesen brutto: 3.022.600.- Ft értékben.

A brutt6 3.022.600 Ft 6sszeg fedezete:

- 1.802.026 Ft: 2023. évi Szocialis jellegii Kozfoglalkoztatdsi minta programban
(hatosagi szerzédeés szam: 40218/30/00747
- 1.220.574 Ft: 2023 évi koltségvetés 066020 COFOG ingatlan felujitas terhére



Képvisel6 — testiilet Nagy Attila polgarmestert felhatalmazza a beszerzéshez kapcsolodo
szallitasi szerz6dés alairasara.

Hataridd: Azonnal
Felel6s: Nagy Attila polgarmester

Hatarozati javaslat

Sellye Varos Onkormdnyzat a 2023. évi Szocidlis jellegii Kozfoglalkoztatdsi minta
programban megvalosulo Fiirdo uicai folyoka épités szervezési, iranyitasi feladatainak
elvégzésere és a szitksége szakmunkaerd és kapcsolodo szakmai szolgaltatas biztositasdra

1. Sellye Varos Onkorményzat Képviseld Testiilete elfogadja, hogy Sellye Varos
Onkormanyzat a 2023. évi Szocidlis jellegli Kozfoglalkoztatédsi minta programban
megvalosuld Fiirdd utcai folyokaépités szervezési, iranyitasi feladatainak elvégzése és
a szikséges szakmunkaerd és kapcsolodo szakmai szolgéltatas biztositasa céljabol
Sellye Kommunalis Beruhazo és Szolgaltatd Kft.-vel vallalkozasi szerzédést két bruttd
2.476.500,- Ft vallalkozasi dij Osszegben. A véllalkozasi dj fedezete a 2023. évi
koltségvetés - 066020 COFOG ingatlan feltjitas terhére - biztositott.

2. Sellye Varos Onkormanyzat Képviseld Testiilete felhatalmazza a polgarmestert a
kapcsolodo vallalkozasi szerzodés alairasara.

Hatarido: Azonnal
Felelds: Nagy Attila polgarmester



Sellye Varos Onkormanyzat
7960 Sellye, Dozsa Gyobrgy u. 1.
tel: 73/580-900 (46)
e-mail: kozmunka@sellye.hu

AJANLATKERES
1. Ajanlatkérd
neve: Sellye Viros Onkormanyzat
székhelye: 7960 Sellye, Dozsa Gydrgy u. 1.
postacime: 7960 Sellye, Dézsa Gyorgy u. 1.
adészama: 15724083-2-02
képviseldje: Nagy Attila polgarmester
iigyintézd/kapcesolattarté: Svéda Péter
telefonszam: +36 (73) 580-900 46. mellék
E-mail cim: kozmunka(@sellye.hu

2. Az ajanlatkérés targya:

- Szocidlis jellegii Kozfoglalkoztatdsi minta programban (hatésagi szerzédés szam:
40218/30/00747) sziikséges beton folyoka elemek, cement, finomabb frakciés sdder,
murva beszerzése, a mellékelt arazatlan kiltségvetés szerint,

3. A teliesitési hatdridg: szerz6dés kotéstol - 2023. oktdber 31. kozott folyamatosan
4. A teljesités/szallitas helve: 7960 Sellye, Dézsa Gydrgy u. 1.

5. Az ellenszolgiltatas teljesitésének feltételei:

A fizetés a teljesités igazolasat kdvetden 1 db szamla benyujtasara van lehetdség, szamla
ellentételezése banki atutaldssal a szdmla ajanlatkérd altali kézhezvételétdl szamitott 15 napon
beliil torténik.

6. Az ajanlatok biralati szempontja:
A legalacsonyabb brutto ar alapjan.

7. A benyujtandod ajanlattal kapesolatos eldirasok:

- Az frajanlat benyljtisa az arajanlatkérd 1. szému meliékletét képzé ,Arajanlat”
adatlapon és mellékletén torténik, amely minden soranak kitdltése kotelezo.

- Az ajanlatkéré a feladat ellatasara tételes és egy Gsszesitett egydsszegii ajanlati arat
VAr.

- Az ajanlattevonek az ajanlati arat Ggy kell meghatdroznia, hogy az anyagok
beszerzésének és leszallitasdval kapcsolatos valamennyi koltségét tartalmazza. A
nyertes ajanlattevé az ajanlatkéré altal elfogadott ajanlati aron fellil egyéb kaltség
elszamoldséira nem jogosult.

Az ajdnlatot postai titon vagy személyesen bekiildve 2023. majus 31. 10.00 6ra az 1.
pontban megjeldlt postacimre. A boritékon kérjiik feltiintetni: ” Sellye 2023. évi
kozfoglalkoztatasi programban épitdanyag beszerzése™




8. Egvéb eléirdasok:

8.1) Ajanlata benyujtdsaval az ajanlattevd — kiilon nyilatkozat megtétele nélkiil - a jelen
ajanlatkérésben meghatérozott kévetelményeket és feltételeket elfogadja, valamint
tevékenysége megfelel az ajanlatkérésben foglaltakkal.

8.2) Az ajanlat Osszeallitasaval és benyiljtasaval kapcsolatos valamennyi koltség az
ajanlattételre felkért ajanlattevét terheli, amely kéltségek megfizetésére az ajanlatkérd nem
kotelezhetd.

8.3) Az ajanlatkérd fenntartja annak lehetdségét, hogy a jelen ajénlatkérését barmikor
modositsa, vagy visszavonja, tovabba, hogy az ajanlatkérést eredménytelennek nyilvanitsa,
valamint, hogy a benyujtott ajanlat alapjan ne kdssén szerzddést.

8.4) Az ajanlatkér6 az ajanlattételi hataridé lejartdnak idépontjaban az addig beérkezett
ajanlatokat felbontja, majd az ajanlatot benyjto ajanlattevoket az ajanlatkérés eredményérol
irasban értesiti.

8.5) Az ajanlatkéré fenntartja annak lehetdségét, hogy a jelen ajanlatkérés alapjan
beérkezett ajanlat alapjan barmely ajanlattevével az ajanlataban foglaltakrol targyaldst
kezdeményezzen, ebben az esetben az ajanlatteviket err6l irdsban értesiti, megadva a
targyalds helyét és idopontjat, tovabba a targyaldsra vonatkozé informaciokat.

8.6) Az ajanlatkérd az ajanlatok elbiraldsardl hozott dontésérgl az ajanlatot benyujté
ajanlattevoket irdsban értesiti.

8.7) Az ajanlat jelen ajanlatkérés 7) pontjdban eldirt modon, példanyszamban,
csomagolasban, hatdridére és cimre torténd beérkezéséért az ajanlattevo felel. Amennyiben
az ajanlat az ajanlattételi hataridé lejarat kdvetéen érkezik be, azt ajanlatkérd nem tekinti
érvényes ajanlatnak.

8.8) Eredményes ajanlatkérés esetén legalacsonyabb brutté ar alapjin jogosult
nyertest valasztani. A szerzédéskotés tervezett iddpontja: 2023, janius hénap A
nyertes ajdnlattevének szerzédés megkotését megelézden igazolnia kell, hogy nincsen
adotartozasa, mely a szerzddés megkotésének feltétele.

8.9) Az ajanlatkérd az esetlegesen hidnyosan benyujtoit ajanlatok tekintetében hianypotlast
biztosit, melyrdl az ajanlattevéket irasban értesiti.

8.10) Amennyiben valamely ajanlat a hianypoétlast kivetben sem felel meg tartalmaban a
jelen ajanlatkérésben foglalt feltételeknek, Ugy ajanlatkéré azt nem tekinti érvényes
ajanlatnak.

8.11) Ajanlati kotottség idotartama: az ajanlattételi hatarido lejartatol kezdodden 60 nap.
Targyalas esetén az ajanlati kototiség a targyaldson feloldddik és a targyalas lezarasatdl djra
kezdddik.

Kelt: Sellye, 2023. 05 hé6 23 nap

Tisztelettel;

-

i Svéda Péter
koz-foglalkoztatasi referens




1. sz. melléklet
ARAJANLAT
Sellye Viros Onkorményzat 2023. évi Kozfoglalkoztatasi programban felmeriil épitési
anyagok beszerzése a mellékelt arazatlan kéltségvetés szerint

A (vallalkozas), képviseloje , az ajanlatkérés szerint az
alabbi ajanlatot teszi:
1. Ajanlattevi adatai:

Név:

Hivatalos képviseld / aldiro neve:

Székhely:

Adodszam:

Cégjegyzékszam:

A kapcsolattarté adatai: (Soronként egyetlen elérhetdségi adatot lehet megadni. Az
ajanlattevd feleléssége olvan kapcsolattartasi adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az
ajanlatkéro altal megkiild6tt informdciokat.)
Kapcsolattarté személy neve:

Kapcsolattartd szemeély telefon vagy

mobil szama:

Kapcsolattartd személy faxszama:

Kapcsolattartd személy e-mail cime:

2. Az ajanlat ajanlati dra:

Netté Afa Brutté

1. Szocidlis jellegii programban
felmeriild koltségek

Alulirott kijelentem, hogy az itt megadott dr tartalmazza az ajanlat targydra vonatkozoan
valamennyi kéltséget,

Détum: , Datum megadisiahos kattintson ide. PoH.

(cégszerl alairas)
Melléklet:

- kitoltott koltségvetés
- tevékenység jogosultsdganak igazolasa




Ajanlattevd adatai:

2. szamu melléklet

Cégnév:
Székhely:
Addszam:
Képviseli:
Modul munkanemeinek dsszesitje:
nettod ar AFA bruttd ar
1. Szocialis programban felmeriild anyagsziikséglet
OFt OFft OFt
Minddsszesen: OFt OFt OFt



-----

Nettd
memeennann Egységar Nettd Erték
1. beton folydka elem
800,000 db anyag : 0,00 Ft OFt

2. cement

50,000 g anyag 0,00 Ft OFt
3. finomabb frakciés soder

20,000 m3 anyag: 0,00 Ft OFt
4. murva

20,000 m3 anyag : 0,00 Ft OFt

1. dsszesen : OFt



®e :"‘* Sellye Kommunalis Beruhazo és Szolgaltato Kft.
SELLYE 7960 Sellye, Matyas kiraly u. 79.

KommuNALIs KFrT. Tel/Fax.: 73/580-003

— R E-mail: patko@sellye.hu

ARAJANLAT
Sellye, Fiirdo utca (398 hrsz) jardaszakaszainak csapadékviz elvezetését biztosito

Jolyokaépités szervezési, irdnyitdsi feladataira és szakmunka biztositdsdra

Sellye Varos Onkormanyzat
7960 Sellye, Dézsa Gy. u. 1.
Nagy Attila, polgarmester
részére

Tisztelt Onkorményzat, Tisztelt Polgarmester Ur!

A Sellye Kommunalis Beruhazé és Szolgaltatd Kft. képvisel6je, Patkd Lészlé, az alabbi
ajanlatot teszem:

1. Ajanlattevo adatai:

Név: Sellye Kommunalis Beruhazo és Szolgaltaté Kft.

Hivatalos képvisel6 / alair6 neve: |Patkoé Laszlo, iigyvezeto

Székhely: 7960 Sellye, Matyas K. u. 79.
Adoszam: 11360755-2-02
Cégjegyzékszam: 02-09-063422

A kapcsolattarto6 adatai:
Kapcsolattarté személy neve: Patko Laszlo
Kapcsolattarté mobil szama: 20-931-7800

Kapcsolattarté személy e-mail | patko@sellye.hu

cime:

2. Az ajanlat targya:
Sellye, Fiirdd' utca (398 hrsz) jdrdaszakaszainak csapadékviz elvezetését biztosité
Sfolydkaépités szervezési, irdnyitdsi feladataira és szakmunka biztositdsdra
3. Ajanlati ar és részletezése:
Az darajanlat tartalma a Sellye, Fiirdd utcdban (398 hrsz) elkésziilt térkoves feliilettel
rendelkezd, kerti szegélykovel szegélyezett jardahoz kapcsolodéan 50/200-as elére gyartott

beton folyoka elemek lehelyezése és kapcsolédd szakmai munkafolyamatok elvégzése,
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=2\ 2= Sellye Kommunalis Beruhazo és Szolgaltato Kft.
SELLYE 7960 Sellye, Matyas kiraly u. 79.

KommuNALIs KFT. Tel/Fax.: 73/580-003

“——%“‘""‘“ E-mail: patko@sellye.hu

amelynek keretében els6sorban biztositani sziikséges a munkélatokhoz kapcsolddo szervezési,

iranyitasi, logisztikai feladatokat, tovabba kiilongsen a munkalatok elvégzéséhez
elengedhetetlen szakértelem, szakmunkaerd meglétét.

A tervezett munkalatok teriileti lehatarolasa és mennyisége: az Gttesten meglévo vizelvezetést
is szolgalé utpadka megszlinésétdl indulva, illetve azon jardaszakaszokat nem érintve,
amelyeknél mar talalhaté beton tipusi csapadékviz elvezetés, tovabba a beton kocsibejard
hidak feliiletét nem érintve. Ezeket figyelembe véve a felmért mennyiség: tervezetten 360
folyométer. A folyoka megépitését a térkoves jarda szegélyének épitve, annak szintjével
egyezd szinttel lehetséges megvaldsitani. Ennek sordn gépi fGldmunka segitségével
kiemelésre keriil a jelenlegi talaj a folyokaépitéssel érintett feliileten. Ezt kdvetden a folydka
alatti stabil aljzat és teherhordo réteg keriil lehelyezésre, amely 10 cm vastagon 0-45 frakcios
zuzott ko, tomoritve, amely stabilizalt feliiletre a betonfolydka beépitése €s helyszini beton
dgyazatba helyezése torténik, a beton agyazat 30 cm szélességben és 10 cm vastagon
sziikséges. A munkalatokhoz tartozik a meglévo viznyelokbe torténd folydka bevezetése. A
munkalatok tovabbi része a betonelemek fugainak homokkal torténd beszorasa, besdprése, €s
a munkalatok zarasaként tereprendezése, terepfeltoltése a folyoka mellett, és a munkalatokkal
érintett tertileten. Beletartozik a munkafolyamatokban az anyagmozgatas, anyagok helyszinre
kiszallitasa a depdzo helyrdl, tovabba a tormelék depdzasa.

A részletezett munkélatok, munkafolyamatok megfelelé miiszaki-szakmai mindségben

torténd elvégzéséhez alabbiak szerint hatarozzuk meg jelen arajanlat szerinti vallalkozasi dij:

Netts ) Munkadij
y Mennyiség . ., | Netto érték | AFA érték | Brutto érték
Munka megnevezése egységdr i
(fin) (Ft/fm) (Fv) (Ft) dsszesen
(ry
7960 Sellye, Fiirdo utca 398 hrsz. térkoves
Jjardahoz kapesolodo folyokalétesités
szervezési, iranyitasi feladatai, tovabbd 360 5.416,67 | 1.950.000 526.500 2.476.500
szakértelem és szakmunkaerd biztositasa a
munkdlatok som'rn

Sellye, 2023. jinius 13.

ajanlattevd/vallalkozo




ELOTERJESZTES

2023. janius 19.

Napirendi pont sorszama:

6.napirend

Targy: A Magyar FFalu Program keretében
meghirdetett ,,Ut, hid, jarda
épitése/felijitasa” cimi palyazat
benyujtasanak megtargyalasa — Hunyadi
tér

Eléterjeszto: Nagy Attila polgarmester

Eléterjesztést készitette:

Hamarics Réka TFO vezetd

Eléterjesztésnek koltségvetési vonzata

Yamn/nincs

Pénziigyi vezetd eldterjesztést latta

fedezet éves koltségvetésben biztositott /
koltségvetés modositasaval biztositott / nem

23N biztositott /koltségvetési forrast nem igényel
e ,;3; ....... /h\“' ............
/" Pil.vezetd
Az eloteﬂg‘mtes a ]ogszabalyl igen/nem

felté glaeknﬁk ni elel

“* Sornga eSS jegyz6

A donteshez szukseges tobbség:

egyszerii/mindsitett

Dontési forma:

rendelet/hatarozat (normativ, hatdsigi,

egy¢€b) / polgdrmesteri hatarozat




Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Miniszterelndkséget vezetd miniszter palyazatot hirdet a Magyar Falu Program keretében
Magyarorszag teriiletén mikodd 5000 6 és ez alatti allandd lakossdgszamu telepiilések
Onkormanyzatai részére utak, hidak, jardak kialakitasara, fejlesztésére.

A palyazati kiirds kodszama: MFP-UHJ/2023

A palyazat célja:

Magyarorszag Kormanyanak célja a Magyar Falu Program megvalositasa kapcsan a vidéki
teleplilések népességmegtartd és népességndveld erejének fokozdsa. Ezen céllal 6sszhangban
az. alprogram vonatkozasdban a Kormany célul tizte ki a vidéki térségek kozlekedési
infrastrukturdjanak fejlesztését, ezaltal a telepiiléskép, az alapvetd szolgaltatasok
hozzaférhetéségének javitasat.

A vidéki telepiilések épitett kornyezetének infrastrukturalis allapota az elmult évek fejlesztései
ellenére is elmaradnak a varosokétdl. Szinte valamennyi hazai telepiilés esetében beszélhetiink
felgjitasra szoruldé dnkorméanyzati Gtrdl, hidrél, jardardl. Az 5000 6 és ez alatti dllando
lakossagszamu telepiilések esetében ez hatvanyozottan igaz. A kisebb telepiiléseken a gondos
gazdalkodas ellenére sem tudnak forrast biztositani ezen feltjitasi munkakra.

Palyazok (jogosultak) kore

- Helyi 6nkormanyzati kéltségvetési iranyitod és koltségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a telepiilések, ahol az allando lakossagszam 5000 6, vagy ez alatti, a 2022. januar
1. napjan a Beliigyminisztérium altal kezelt adatok alapjan;

A palyazat benyijtisara az alabbi idétartamban
2023. jinius 14. — 2023. julius 14. van lehetoség.

Onalléan tamogathaté tevékenységek:

- Az 6nkorméanyzatok 100%-os tulajdonaban 1évo beltertileti és/vagy kiiltertileti utak
épitésel, felujitasa, a melléklet szerinti miiszaki tartalmu portalanitasa;

- Az onkormanyzatok 100%-os tulajdonaban 1évo belteriileti és/vagy kiilteriileti hidak
¢pitése, felnjitasa, korszertsitése;

- Az 6nkorméanyzatok 100%-os tulajdonaban 1évé belteriileti és/vagy kiilteriileti
ingatlanon torténd 1j, szilard burkolatu jarda épitésének tdmogatésa (anyag - példaul:
térko, zsaluanyag, stb. - és munkadij);

- Az 6nkormanyzatok vagy a Magyar Allam tulajdondban (és a Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) 1évo ingatlanokon elhelyezkedd jarda javitasanak,
feltjitasanak (anyag és munkadij) timogatésa.

Egy palyazo kizarolag egy palyazatot nyujthat be a jelen palyazati kiiras keretében. A
palyazo kizarolag egy onalléan tamogathato tevékenységre igényelhet timogatast. Tébb
onkormanyzat nem nyujthat be egyiittesen palyazatot.



Onalléan nem tamogathaté, valaszthaté tevékenységek:

Ondlléan nem, csak az 6nélldan tamogathato felsorolt tevékenységekkel egyiitt timogathatd
tevékenyseégek:

A palyazati kiirds valamennyi oOnélldan tdmogathaté tevékenységeinek megvalositasa
érdekében sziikséges és nélkiilozhetetlen, a fejlesztéssel érintett Gt/hid/jarda szakaszahoz
kozvetleniil kapcsolodé tevékenység/ek az alabbiak szerint:

a) zoldteriilet rekonstrukcid, atalakitasi munkak;

b) komplex teriilet-elokészitési munkak (pl. bontds, tereprendezés, karmentesités,
l18szermentesités, régészeti feltaras, arokrendezés, atereszek felujitdsa, balesetveszélyes
utszakaszok kozlekedésbiztonsagi fejlesztése, balesetveszélyes ifvek korrekcidja, rézsik,
utpadka, szegély kialakitasa);

c) eszkOzbeszerzés (sziikséges forgalombiztonsagi eszkozok, berendezések);

d) a kivitelezest segito ideiglenes forgalomiranyité berendezések, forgalomelterelés kiltsége.

A Kkivalasztott, utépités vagy hidépités, illetve felujitas, mint 6nalldan tamogathatd
tevékenység megvaldsitasa érdekében sziikséges és nélkiilozhetetlen, kozvetleniil kapcsolddo
tevékenység/ek az alabbiak szerint.

a) a fejlesztéssel érintett Gt(szakasz) mitargyainak feltjitasa, korszerisitése;

b) a fejlesztéssel érintett utszakasz, hid tartozékainak feldjitdsa, korszerisitése,
forgalomtechnikai létesitmények feltjitdsa, korszerlsitése (pl. jelzotabla, jelz6lampa cseréje,
utburkolati jelek kialakitdsa, gyalogosvédé l1étesitmények feldjitdsa);

¢) a felujitott utszakaszhoz kdzvetleniil kapesolddo, énkormanyzati tulajdoni ingatlanon 1évé
kozforgalom eldl el nem zért parkold feltjitasa, épitése;

d) a fejlesztéssel érintett Utszakasz, vagy hid altal kdzvetleniil érintett teriileten, a beruhazas
soran sériilt feliilet helyreallitasa;

¢) aroktisztitas;

f) a fejlesztéssel érintett ut, hid esetén a fejlesztéssel érintett teriileten 1évd gyalogos-
atkel6helyek megvilagitasat biztosité eszkdzok beszerzése és elhelyezése:

g) nyilt és zart vizelvezetd rendszer feltjitasa, korszerlsitése, kialakitasa az alabbi korlatozas
figyelembevételével: a nyilt és zart vizelvezetd rendszer felujitasa, korszertisitése, kialakitisa a
tamogatassal érintett Utszakasz hosszdig vagy az utszakaszhoz legkdzelebb 1éve befogadoig
lehetséges azzal, hogy a vizelvezetés hossza a tAmogatassal érintett Gtszakasz kétszerese lehet.

Fenntartasi kotelezettség:

A beruhazas vonatkozdsdban fenntartasi kotelezettség — a portalanitds kivételével — a
tdmogatott tevékenység utolsé napjat kovetd ot évig all fenn.

Az utak portalanitisa beruhdzas esetén fenntartasi kotelezettség a tamogatott tevékenység
utolsoé napjat kovetd harom évig all fenn.

A projekt soran igényelhet6 legmagasabb tamogatasi osszegek:

Ut, hid épitése/felujitisa esetén: 45 000 000 forint
Jarda épitése/felljitasa esetén: 10 000 000 forint



Jarulékos tevékenységek elszamolhatdsaga:

Az igényelt tamogatas legfeljebb 7%-0s mértékéig igényelheto:

. » projekt-elokészitési, tervezési tevékenységek (példaul: palyazati dokumentaciod
Osszedllitasa, miiszaki/épitési tervdokumentécio elkészitése, tervezés, engedélyezés, hatosagi
eljarasok koltsége, szakértdi vélemény koltsége);

. * kdzbeszerzési eljaras koltségei (kozbeszerzési dokumentacid Osszeallitasa,
kdzbeszerzési tanacsadoi tevékenyseg, kdzbeszerzési eljaras dija);

. « a megvaldsitashoz kapcsolodo tevékenységek (példaul: miiszaki ellendrzés, projekt
menedzsment koltsége).

. « tajékoztatas, nyilvanossag koltségei

MFP-UHJ/2023 benvijtandé palyazat tartalma:

Sellye, Hunyadi tér 172 hrsz. meglévd nagyon rossz allapotu szilard burkolatu ut felujitasa,
koté/koporéteggel torténd ellatasa, utpadka felujitdsa, sziikség szerinti vizelvezetés rendezése.
A benyujtando palyazat 6sszkoltsége jelenleg még nem ismert, azt a miszaki dokumentacid
elkészitése és a beruhdzasi koltség ismeretében tud dsszeallni.

Jelenleg ismert miiszaki tartalom:

Tervezési hossz: 80,3 m (telekhatartol)

Tervezett szélesség: 4,35 m (valtozo)

Tervezett aszfalt teriilet: 355,8 m2 (az 5.sz. kapubejaré el6tti ndvekedéssel)
Tervezett padka szélesség: 0,50 m

Felmarand¢ aszfalt feliilet: 3423 m2

Tervezett aszfalt kotoréteg (AC11 kotdaszfalt): 13,9 m2 (5 sz. kapubejaroja elétt)
Tervezett aszfalt koporéteg (AC11 kopdaszfalt): 14,3 m3

Arokburkolas bontasa és feltjitasa (3 lapos burkolés): 15,5 m

A palyazat benyujtasdhoz kotelezd mellékletként csatolandd tervdokumentaciot és miiszaki
leirast Ritter és Tarsa Mérmoki és Ingatlankdzvetité Bt. — Ritter Attila tervezd (7737
Székelyszabar, Istvan u.154.) késziti el, melynek kdltsége brutto 50.000 Ft. A palyazat
nyertessége esetén a tervdokumentacio koltsége elszamolhato. A tervdokumentacio elkészitése
a rovid hataridore €s a tervezok leterheltségére valo tekintettel megrendelésre keriilt, melynek
fedezetét a 84/2023. (V.25.) KT hatarozat jovdhagyta. A tervdokumentacid elkészitésével
megbizott cég megfeleld jogosultsaggal rendelkezik.

A pélyazat dsszeallitasat és benyujtasat a SKOH Telepiilésiizemeltetési és Fejlesztési Osztalya
vegzi.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eldterjesztést megtargyalni, majd donteni
sziveskedjenek.



Hatarozati javasiat
MFP-UHJ/2023
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jdrda épitése/felijitdsa” cimii
palyazat benytjtasanak megtargyalasa — Hunyadi tér

1.

Sellye Viros Onkorményzat Képvisel6-testiilete gy hatérozz, hogy a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett, ,,Ut, hid, jardaépitése/felujitasa” ciml MFP-UHJ/2023. kédszamu
palyazati kiirdson részt kivan venni. A palyazat 6sszeallitdsra és benyujtasra felkéri a SKOH
Telepiiléslizemeltetési és Fejlesztési Osztalyt.

Felujitas helyszine: 7960 Sellye, Hunyadi tér (172 hrsz.)

Felelds: polgarmester, TFO vezetd
Hatéarid6: 2023. julius 14.



Kozut kezelési hozzédjarulasok az alabbi feltételekkel keriilnek kiadasra:

1.

10.

A Kkivitelezési munkak megkezdése eldtt a Sellyei Kézds Onkorméanyzati Hivatal
Telepiiléstizemeltetési és Fejlesztési  Osztalyanak a kivitelezés megkezdését
elektronikus uton (KRID koéd: 554071795) be kell jelenteni, a bejelentésnek
minimalisan tartalmaznia kell a kdvetkezoket:

kivitelezés kezdési és varhato befejezésének id6épontjat

a kivitelezésért felelds személy nevét, elérhetdségét.

A kozaton a munkalatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasarol (kiilonds
tekintettel a csapadékviz- elvezetd rendszer folyamatos miikodoképességére is), a sar és
egyéb szennyezddés, idegen anyag (ko, fa, stb.) eltakaritasarol épittetdnek folyamatosan
gondoskodnia kell.

Amennyiben a kivitelezés utat érinti, Ugy a munkalatok megkezdése elétt a
munkateriilet mellett jél lathaté modon fel kell tintetni. A munkalatok befejezése utan
az ideiglenes forgalomkorlatozast haladéktalanul meg kell sziintetni ¢és az eredeti /
jovahagyott forgalmi rendet kell visszaallitani / bevezetni.

A kivitelezés soran a Sellye Varos Onkorményzat tulajdondban 1évé ingatlanban
keletkezett karokért az épittets teljes egészében felel. Jelen hozzajarulas alapjan végzett
munkélatokbol szarmazo barmilyen utolagos burkolatsiillyedés, burkolat meghibasodas
helyredllitasaért a jogosult (épittetd) felelos.

A kivitelezéssel érintett teriileteket szakszerli tomoritéssel, legalabb a kivitelezés
megkezdése elotti allapotnak megfelelden helyre kell allitani.

A keletkezett hulladék anyagokat az Epittetének/Kiviteleznek el kell szallitania.

Epittetd felelossége és feladata az sziikséges hatosagi engedélyek megszerzése, az
Onkormanyzat hozzéjarulisa nem mentesiti a kivitelezéshez sziikséges hatosagok
jogszabalyi elbirasainak betartasa szerinti engedélyek/ bejelentések/hozzdjarulasok
beszerzésétol.

Téjékoztatom tovabbé, hogy nyilatkozatom az On megkeresésében foglaltakra alapul.
Amennyiben a tajékoztataskérésben foglaltak nem pontosak vagy a késébbiek soran a
benne foglalt tevékenységek valtoznak, ugy azok fliggvényében nyilatkozatom tartalma
is valtozhat.

Jelen hozzajarulas megkildott dokumentumok megvaltoztatasaig, de legfeljebb a
hozzajarulas kiadasatol szamitott 12 honapig érvényes.

Tajékoztatom, hogy fenti eldirdsokkal Kkapcsolatban felmeriilo koltségek
kérelmezot terhelik.

Melléklet:

Helyszinrajz



Hatérozati javaslat
Kozutkezeldi hozzdjaruldsi kérelmek megtdrgyaldsa

Sellye Véaros Onkorméanyzat Képvisel6-testiilete a targyi napirendi pontot megtargyalta és az
alabbi koézutkezeldi hozzajarulok kiadasat jovahagyja az eldterjesztés tartalma szerinti
kikotésekkel.

- Sellye, Arpad utca 4., 482 hrsz.
Tervez6i munkaszama: B-2023/31
Erintett nkormanyzati hrsz: 484 (kozteriilet)

A Sellye Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete a koziitkezelsi hozzajarulasok alairasra
felhatalmazza Nagy Attila polgarmestert.

Hatarid6: azonnal
Felel6s: polgarmester, TFO vezetd



Siraly-Terv Bt.

7634 Pécs, Siraly u. 27. E-mail: siralyterv@gmail.com
Mobil: +36/30/916-12-58

Sellye Varos Onkormanyzata

7960, Sellye, Dozsa Gy. u. 1.
Telefon: 06 73/ 580 900
E-mail: epitestigy@seliye.hu

Tarqy: - Sellye, Arpad u. 4. (482 hrsz) sz. - G ingatlan foldgazellatasa

Tisztelt Cim!
Mellékelten megklldém a largyi gazlerv helyszinrajzat és kereszlszelvényét.

Tervezd: Rechtné Adam Csilla
7634 Pécs, Siraly u. 27.

Beruhazoé: E.ON Dél — dunantuli Gazhalézati ZRt.
7626 Pécs, Buza tér 8/a.

Felkérem Onéket, hogy a mellékelt tervdokumentacié alapjan a szilkségessé valo
onkormanyzati terllletek gazvezeték épités felhasznalasara

- Kezel6i -
hozzajarulasukat az érintett 6nkormanyzati terlletre (484 hrsz) kiadni sziveskedjenek.

Ugyintézésiiket elére is készéném.
Melléklet:  1-1 db helyszinrajz + keresztszelvény + miiszaki leiras.

Pécs, 2023. junius 7.

Rechtné Adam Csillaev.
7634 Pécs, 3irdly u. 27,
Adoszam: 63438564-2-22
Bsz.: 50800104-15660404

Tl L1k Cutis-

Tisztelettel: uevien sve oo v s oo ssrney
Rechtné Adam Csilla
tervezé
7634 Pécs, Siraly u. 27.
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Tervezé:  Rechtné Adam Csilla
Eng. sz GO-T-02-0527
Munkaszam: B — 2023/ 31

MUSZAKI LEIRAS

Sellye, Arpad utca 4. (482 hrsz) sz. - (i ingatlan kdzépnyomasi gazellatasanak épitési és
szerelési munkairol

1./ HELYSZIN:

Sellye, Arpad utca 4. (482 hrsz) sz. - ( ingatlan.
lgénybejelents: Harmuth Istvan tel.: +36/30/ 9930 693

2. ELOZMENYEK:

A tervezési munkat az E.ON Dél - dunantuli Gazhalozati ZRt. meghizasabél készitettem el.

3. MEGLEVO /UZEMELS! GAZVEZETEK:

3.1 Nyoméasfokozata: kdzépnyomas /4 bar/
3.2 Mérete: DN 32 PE géazelosztd vezeték
3.3 Fektetési mélysége: m

4./ TERVEZETT GAZVEZETEK NYOMVONALA:

A Gv-105ill. Gv-106 sz. terv tartalmazza a tervezett kdzépnyomast gazeloszto vezeték nyomvonalat és
magasségi vonalvezetését.

41 Nyomasfokozata: kozépnyomas /4 bar/
42 Meérete: PE 100/G SDR 1120 x 3,0 mm MSZ EN 1555-2:200
szerinti keménypolietilén csé.
43 Hossza sikrajz szerint; 1,45 m.
fliggbleges szakasz: 1,50 m
Osszesen: 2,95 m
44 Végzbdese: fogyasztoi focsap (menetes gémbesap) ledugozva

A nyomvonal elhelyezése soran figyelembe vettiik a 18/2022. (1.28.) SZTFH rendeletben elGirtakat.
5. RAKOTES:

Az Arpad utcaban lizemeld gazeloszto vezeték zold teriilet alatt helyezkedik el.

Atervezett gazvezetek DN 32/20 PE megfuro idommal kapcsolddik a meglévé DN 32 PE méret( kdzépnyomasU
gazvezetékhez az E.ON Dél - dunantlli Gazhalozati ZRt. szolgéltatasi teriiletén alkalmazott EDD-SZ-219-v07
Szabalyzat szerint.

A tervezett ledgazo gazvezeték az Arpad utca 4. (482 hrsz) sz.-i ingatlan telekhatéran eliil DN 20 PE ,elékerti”
felallassal ér véget a telekhatartél 1,00 m-re.

A kivitelezés megkezdése elétt az érintett kdzmiivek helyét az lizemeltetd helyszini szakfelligyeletében a térszinten ki
kell jelélni, kutaté arokkal kell feltarni, 2-2 m-es kdrzetikben gépi foldmunkat végezni tilos!



- A tervezett gazvezeték 0,4 kV-os elektromos légvezetéket érint!

Kozmlivek és arkok keresztezésénél PE 100/G SDR 17,6 40 x 2,3 PE burokcsovet kell beépiteni min. 1,0-1,0 m
tulnydlassal. A meglévé kozmivek kérnyezetében (2,00 m) 6vatos kézi féldmunka végezhetd.

A kozmiilizemeltetdk el6irasait be kell tartani. A keresztezd (érintett) vezetékek pontos helyét kutaté arokkal
kell meghatarozni.

6./ EPITESI TECNOLOGIA:

A meglévd vezetékre valo rakdtést csak az E.ON Dél — dunantuli Gazhalozati ZRt. végezheti.

A kivitelezési munkalatok soran a gazbekétés helyét és modjat az EDD-SZ-219-v07 Szabalyzat (Gazeloszio- és
célvezeték tervezése, kivitelezése, (izemeltetése) szerint, valamint a vonatkozo szabvanyok, és elSirasok betartasa
mellett kell kivitelezni. Hegesztést csak kioktatott és mindsitett szakmunkas végezhet.

A kivitelezést megelézd munkaterlilet atadasara a kozmiivek képviseldit a kivitelezd koteles meghivni. A féldtakaras
belteriileten legalabb 0,80 m legyen!

A kivitelezének a munkalatok megkezdése elétt az onkormanyzattol bontési hozzajarulast kell kérni, melyet
bizonylatolni kell.

7./ FOLDMUNKAK:

Munkaarok foldkiemelése:
A kivitelezés idejére az Ideiglenes forgalomszabalyozashoz szilkséges kozlekedési tablakat a KRESZ

eldirasainak megfelelden el kell helyezni.
Az ideiglenes  forgalomszabélyozas  bevezetése soran az 32001 131, KOVIM  rendelet
(,A kozutakon végzett munkak elkorlatozéasi és forgalombiztonsagi kovetelményei”), valamint a Kozutakon folyd
munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak kézikonyve” eldirasait kell betartani.
A munkahely eléjelzése az ideiglenes forgalomszabalyozasi helyszinrajzon feltlintetett jelzétablakkal tortenik.
A munkahely kezdetét piros-fehér nyil alakban savozoft tablaval, illetve Utelzard korlattal, valamint borostyansarga
villogé lampaval kell megjeldlni.
Azokat a munkahelyeket, amelyek mellett kdzvetleniil gyalogosok vagy kerékparosok kézlekedésével kell szamolni,
Utelzard korlattal kell Gsszefiiggden elkorlatozni, egyébként a hosszirany( elkorlatozas tereldfizérrel, jelzéfiizérrel vagy
jelzészalaggal torténhet.
A hosszanti elkorlatozas és a munkagédor széle kozott min. 0,5 m széles biztonsagi savot kell hagyni.
A munkak megkezdését megelézden az érintett lakokat, intézményeket megfeleld idében tajékoztatni kell a tervezett
forgalomkorlatozasok madjarol és bevezetésének idészakarol.
A munkateriilet el6jelzésére elhelyezett jelzétablakat az eredeti allapot helyreallitaséig, a munkaterilet koziti forgalom
szamara torténd visszaadasaig fenn kell tartani.
A munkélatok befejezése utan a  koziti teriileten az eredeti allapotot helyre kell allitani,
a szennyezddéseket el kell tavolitani.
A kézuton a munkélatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasardl, a sér és egyéb szennyezddés, idegen anyag (ké,
fa) eltakaritasarol a kivitelezének folyamatosan gondoskodnia kell.
A munkaarok minimalis szélessége 60 cm lehet (Ellenben: - ahol emberi munkavégzés tortenik, ott a ducolt munkaarok
fenékszélessége: min. 80 cm kell, legyen a 4/2002 SzCsM-EUM rendelet 10.1.14 pontja szerint.), melynek mindkét
oldalat 50 cm szélességben szabadon kell hagyni. A foldet alavagassal kitermelni TILOS! A munkaarok aljara 10 cm

vastagsagban homok teritendd, erre fekszik fel a csévezeték.

A cs6 folé 50 cm-re ,e.on foldgazvezeték” feliratl sarga szinli miianyag jelzdszalagot kell folyamatosan fektetni.

A keresztez6 kdzmiivek kérnyezetében (2,00 m) csak és kizarélag ovatos kézi foldmunka végezhet6.

A kézmii-lizemeltetok elGirasait be kell tartani. A felbontott részeket eredeti allapotuknak megfelelden kell helyreallitani!
Fiiggdleges oldalfali arokban ducolas nélkiil terheletlen térszint esetében 0,80m mélységig végezhetd a
munka!

Fejgodor kialakitasa:
A fejgddor mérete: Az lizemeld vezetékkel parhuzamosan 1,50 m, szélessége 1,00 m (a dicolaton belil), a fejgodor
alja 0,30 m-re legyen a gazvezeték alatt.




A fejgdddr dicolasa: 2,5 m mélységig vizszintes pallézasu zartsori ducolast kell kialakitani.
Elkorlatozas:

Az elkorlatozas a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet ill. az EDD-5Z-219-v07 Szabalyzat szerint
kivitelezendd:

Foldmunkak végzésekor:

- Fejgodor esetén véddkorlatot kell Iétesiteni.
- Munkaarok esetén jelzékorlatot kell létesiteni.
A jelzSkorlat és a véddkorlat szine piros — fehér csikozasl legyen!

A munkaarok féldvisszatdltése:

A munkaarkok teljes visszatdltését csak a sikeres nyomasproba, a szerelvény geodéziai bemérésének elvégzése utan
a miszaki fellilvizsgélati jegyzékényvben foglaltak szerint azok figyelembevételével szabad elvégezni. A
munkaérkokba kotormeléket, szerves anyagot, szemetet, illetve hulladékot és ezekkel kevert talajt visszatélteni tilos!
Talajtomorites kézi erével a csépalast felett 40 cm magassagig torténhet, felette gépi erével végezhetd.

A megkivant témérségi ertékek: homok a vezeték alatt, Trg. 95 %, a vezeték mellett és felett 85 %, fold Trg. 90 %
altalaban.

Kozteriilet helyreallitas:

A felbontott kzteriiletet eredeti &llapotanak megfelelé mindségben kell helyreallitani. Az esetleges vitas kérdések
eldontése miatt a kivitelezés megkezdése elétt a kivitelezének az eredeti allapotrol célszerti fénykép felvételeket
készitenie.

8./ NYOMASPROBA:
A 18/2022. (1.28.) SZTFH rendelet szerint kell elvégezni és értékelni.
Nyoméasproba terv
Alapadatok:
MOP (legnagyobb lizemi nyomas): 4 bar
MIP (legnagyobb lizemzavari nyomas): 5,6 bar
OP (Uzemi nyomas): 4 bar
DP (tervezési nyomas): 4 bar

1. Nyomasproba végrehajtas modja:

kilon-kilon témdrségi és szilardsagi

Osszevont

roviditett X

2.Nyomasproba kozege:

levegd X

nitrogén

leveg8+nitrogén

haszongaz

3.Nyomasproba regisztralasi kotelezettsége:

van X

nincs
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4. Nyomasprobazando vezetek hossza, merete, (rtartalma:

Hossza 145 m
Méret 20x3,0 mm
Urtartalma 0,002 m3

A nyomasproba megkezdése elétt a vezeték az lizemeltetés feltételeinek megfelelden kitisztitott, az lzemeltetesi
allapotnak megfelelé helyzetben, elmozdulas ellen rogzitett legyen (gy, hogy a nyomasprobak soran elvegzendd
vizsgalatok végrehajtasat a rdgzités ne akadalyozza. A nyomasproba végrehajtoja minden olyan intézkedést meg kell,
hogy tegyen, ami biztositia a nyoméaspréba biztonsagos, az életet, vagyont, egészséget és a kornyezetet nem
veszélyeztetd végrehajtasat.
A nyomasproba idétartama alatt a gazelosztd vezetéken és biztonsagi dvezetében a vizsgalatokon kivil mas
tevékenység nem folytathato.
A csészalakat 50 cm magassagl foldtakarassal kell rogziteni, a csékotések, a hegesztesi varratok és a beepitett
idomok, szerelvények szabadon hagyéséval.
A miiveleti utasitas mellékletét képezé MKT-ban mérlegelni szilkséges a csévezeték felliletét terheld, az extrém
napsiitésbdl és magas kornyezeti hémérsékletbdl, valamint a nyoméasfokozasi technolégiabél eredd héterhelések
kockazatat is.

5.Nyoméasproba soran varhato legnagyobb igénybevételnek megfeleld, gaztomor lezarasi megoldas:

csdzaro sapka elektro (PE) X

mélydombor( edényfenék (acél)

egyéb:

Szilardsagi és tomorségi nyoméasproba osszevonhato, vagyis nem kell kiilon tomorségi nyomasprobat tartani, mert a
szilardsagi nyomaspraba légnemii kdzeggel torténik és a vizsgalatok végrehajtasa, valamint kiértékelése a témorségi
kovetelményekre is kiterjed.
A nyomasproba értéke:

Ppsz = 1,5 x MOP bar = 6 bar

id6tartama: Tpsz=1 6ra

ahol:

Ppsz: a prébanyomas értéke bar mértékegységben,

MOP: a legnagyobb (izemnyomas értéke bar mértékegysegben,

Tpsz: a nyomaspréba idétartama éréaban.

(Alapkdvetelmény: MIP (legnagyobb (izemzavari nyomas) < Ppsz teljesil!)

A szilardsagi nyomasproba akkor mingsitheté sikeresnek, ha nyomasvaltozas szamitassal igazoltan kizarélag a 1egkdri
nyomas- és a hémérséklet-valtozas kdvetkeztében lépett fel, és a nyoméasproba ala vett gazeloszto vezeték egyik
elemén sem volt tapasztalhatd maradé alakvaltozas, tovabbé a vizsgalt rendszer egyik elemén sem volt tdmértelenség
kimutathato.

A nyomésproba értékre valt feltoltés, valamint a nyomasprobat kovetd lefivatas egy szakaszban elvégezhetd.

A nyomasproba kiértékelését a projekigazda, annak mindsitését az illetekes lzemeltetési teriletgazda végzi és
jegyzékényvben rogziti.

Altalanos eldirasok

8.1. A gazeloszto vezetéken a nyomasprobét a kivitelezd végzi el, és arra a tervezett idépont el6tt legalabb négy
munkanappal meghivja az épittetét és az Uzemeltet6t, amennyiben a miszaki felllvizsgalat meghivéjaban a
nyomasproba idépontjat nem kozolték.



vizsgélat ala vont rendszerben ne keletkezhessen.

8.3. A nyoméaspréba soran hasznalt mérémiiszerek kalibraltak legyenek.

8.4. A nyomaspréba ala vetett gazeloszté vezetékbe legalabb 1,6 pontossagi osztalyd nyomasmérs és regisztralo
miszert kell beépiteni, amelynek a méréshatérat gy kell megvalasztani, hogy a mért nyomas a miszer mérési
tartomanyanak 60-75%-aba essen. A cs6 belsejében 1év levegd, illetve a kiilsé levegd hdmérsekletét folyamatosan
mérd és regisztralé miiszert kell beépiteni. A nyomaspréba soran a barometrikus nyomast is folyamatosan mérni és
regisztralni kell.

8.5. Uzembe helyezni kizarolag az iizembe helyezés id6pontjaban mszaki-biztonsagi szempontoknak megfelel és
témor gazeloszto vezetéket szabad.

9./ KOZMUVEK MEGKOZELITESE, KERESZTEZESE:

- A tervezett gazvezeték 0,4 kV-os elektromos légvezetéket érint!

A keresztezd (érintett) vezetékek pontos helyét kutato arokkal kell meghatérozni, A kdzmiilizemelteték
el6irasait be kell tartani.

Kézmiivek és arkok keresztezésénél DN 40 PE burokesévet kell beépiteni min. 1,0-1,0 m tllnydlassal. A meglévé
kézmiivek kdrnyezetében (2,00 m) dvatos kézi foldmunka végezhetd.

10, UZEMELO VEZETEK FELTARASA ILL. BIZTONSAGI ELOIRASOK:

Atervezett gazvezeték szakasz kitlizése a meglévs tereptargyaktol, létesitményektdl derékszogi koordinata
mérésekkel vagy koordinatékkal a vonatkozo helyszinrajzokon megadott méretekkel trténhet.

Az lizemel§ gazvezetékre torténd racsatlakozési pont kitlizése a terv mellékletét képezd az E.ON Dél — dunantli
Gazhalézati ZRt. altal nyilvantartott D" terv ill. hossz — szelvény adatai alapjan keriiljén meghatarozasra.

A kivitelezest megkezdeni csak szolgaltatoi szakvélemény birtokaban lehet. A munkaterillet atadasa érvényes terv
alapjan a nyomvonal bejaraséval torténik. A munkateriilet atadast az épitési naploban rogziteni kell, az épitési naplo
els oldalan torténd bejegyzéssel, amelyet a beruhazo és a kivitelezé megbizottjainak és felelés képviselginek kell
alaimiuk. Legkésdbb a munkaterillet atadés-atvételi eljaras megkezdése elétt gondoskodni kell az lizemeld gazeloszto
vezeték nyomvonalanak, valamint szélsé alkotoitol szamitott 1-1 m-es dvezetének kijeldlésérsl. A foldmunkavégzés
teljes idGtartamara gondoskodni kell a gazhélozati szereldi szakmai feliigyeletének biztositasardl.

Az zemel vezeték feltarasa csak az épitési felelés miiszaki vezetd iranyitasaval térténhet, feltaras utan annak
megfeleld mechanikai védelmérsl gondoskodni kell.

Az izemeld gazeloszto vezeték tengelyvonalatol szamitott 1-1 méteres Gvezetben, a 0,5 m mélységet meghalado
mélységben gépi foldmunkavégzés csak az lizemels gazvezeték pontos helyzetének ismeretében kezdhett meg,
furasi tevékenység csak az érintett vezetékszakasz eldzetes feltarasat kovetden végezhetd.

Az lizemeld gazeloszté vezeték palastjatol szamitott 0,30 m-en beliil csak kézi féldmunka végezhets. A

A rakoteési munkakat csak az E.ON Dél - dunantuli Gazhalozati ZRt. szakemberei végezhetik el az E.ON Dél -
dunantuli Gazhalozati ZRt. felelos miiszaki vezeté utasitisa szerint.

Az lizemelé halozatra torténd rakotés idejére a tlizveszélyességi besorolas |, A” fokozottan tliz- és
robbanasveszélyes.

Az Uzemeld vezeték sérilésenél keletkezett gazszivargas, gazomlés esetén robbanasveszélyes tér kialakulasaval
kell szamolni és annak megfeleléen kell eljami. Uzemel6 vezetéken torténd munkavégzesnél - talaj nedvesitésével
-meg kell akadalyozni a szikraképzddést,

Gaz alatti vezeték meghibasodasa esetén az E.ON Dél - dunantuli Gazhalozati ZRt. Uzemiranyité Szolgalatat azonnal
értesiteni kell a +36/80/42-42-42 szam telefonon, és az 6 utasitasai szerint kell eljari.

A dohanyzés és a nyilt lang hasznalatat a munkavégzés korzetében meg kell tiltani és az MSZ 15631 szerinti
tablakat el kell helyezni.

A rakotési pont kozvetlen kémyezetében (0,5 m)ill. Gzemzavar elharitasi munkavégzéshez szikramentes
kéziszerszamot kell hasznalni.



11/ KORNYEZETVEDELEM:

A tervezett gazvezeték vezeték természetvédelmi, kdrnyezetvédelmi és NATURA 2000 terliletet nem érint (a
Mezdgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer adatai alapjan).

Az épités soran a kdrmyezethasznalatot gy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértéki
kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6 és megelzze a kbmyezetszennyezést kizarja a kbrnyezetkarositast. A
kornyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével, a kdryezeti elemek kimeletével, takarekos
hasznalataval, tovabba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok
visszaforgatasara és (jra-felhasznalasara torekedve kell végezni.

Epitési, kivitelezési munkak soran a megtartandd névényegyedek mechanikai sérilések elleni védelmérdl, a
névényegyedek életképességének megtartasahoz sziikséges terepszint, valamint megfelelé nagysagu termétertilet
biztositasarol gondoskodni kell.

A kivitelezés soran a tervezett nyomvonaltdl eltémi nem lehet, mely olyan megoldas, amely nem veszélyezteti a
megtartandé fasorok, faegyedek életképességét, valamint nem jar a faegyed gyokérzetének jelentds serilésével.

A Vallalkozo, ha veszélyes anyagot és keveréket tarol, hasznal, szallit, igy azt csak a vonatkozo jogszabélyi eldirasok
betartasa mellett teheti.

Veszélyes anyagokkal és keverékekkel a tevékenység kizardlag a terlletileg illetekes ANTSZ engedslyével
végezhetd. A veszélyes anyagokat, a vonatkozd eldirasoknak megfeleld madon kell térolni és hasznalni. A
tevékenységhez hasznalt veszélyes anyagok, keverékek 16 pontos, magyar nyelvil biztonségi adatlapjarol
gondoskodni kell, és az eléirasoknak megfeleléen minden érintett szamara elérhetd helyen kell elhelyezni. A veszelyes
anyagok és keverékek veszélyességérdl tajékoztatni kell az anyagot hasznélo, vagy azzal érintkezésbe kerild
személyeket. A felhasznalasra keriilG veszélyes anyagok és keverékek biztonsagi adatlapjat megbizo kérésére koteles
bemutatni.

Amennyiben a Vallalkozd a munkavégzés soran komyezetre potencialisan veszélyt jelenté anyaggal és keverekkel
dolgozik (benzin, olaj, stb.), ugy a munkavégzés helyszinén biztositania kell:

. az adott veszélyes anyag és keveréek biztonsagi adatlapjanak rendelkezésre allésat;

. a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységi engedély masolatat;

. karmentétalcat, ahol a kisgépek javitasat, toltesét vegzik;

. karelharitd készletet - melyet alkotd anyagok Osszetételének mindségileg és mennyiségileg

alkalmasnak kell lenniiik a kdryezeti elembe jutd szennyezd anyag megkotésére, felitatasara.

A Vallalkozo kételes gondoskodni a tevékenysége soran keletkezé maradék veszélyes és nem veszélyes anyagok:

. helyszinrdl valo rendeltetésszer( elszallitasarol,

. tovabbi kezelésérdl;
A Vallalkozo viseli a felelésséget a munkatertileten alkalmazott gépek, berendezések alkalmassagaért, biztonsagéért,
a kornyezetvédelmi-, munka- és tlizvédelmi utasitasok és szabalyok betartasaért, valamint a Vallalkozo felel a munkat
végzd személyek (sajat és alvallalkozoi) balesetmentes munkajaért, életéért és testi epségéért, a munkavégzés soran
harmadik személyeknek vagy a Megrendelnek okozott karokert.

A veszélyes aru/hulladék szallitas, tarolas, felhasznalas biztonsaga érdekében a Veszélyes Aruk Nemzetkzi Koz(ti
Szallitasardl szolo Eurépai Megallapodas - ADR eléirasait kotelezéen alkalmazni kell.

E.ON veszélyes aru szallitasi biztonsagi tanacsadéja: Cserfé Antal tel.:30 4748157

. Névjegyzekben tartast igazold okmany szama: KV/VI/0/A/843/1/2016
. Névjegyzékbe vétel azonosité szdma: 10711
. Tevékenységi jegyzék szama: K-02039UN/843/21

A zold feliiletek kezelése soran nem zarhato ki a talajfelszinen vagy a cserjeszintben fészkelé madarfajok fészkeinek
érintettsége. A koltési iddszakban a fészkeket néhany méter sugart korben érintetlendl kell hagyni. A fészkek kimélése
érdekeben a cserjék kivagasat, nagy mértékii nyesését, alakitaséat a vegetacios idészakon kiviil javasolt végezni. A
Meghizo teriiletén elhullott dllatokat jelenteni kell a kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com e-mail cimre.

A Vallalkozd koteles valamennyi, a munkaban résztvevd dolgozoéjat, illetve alvallalkozoivallkozremiikoddivel az adott
munkara vonatkozo, irasban rgzitett kdrnyezetvédelmi oktatashan részesiteni.



A Véllakozd  kételes a  Meghizd  Koérnyezetvédelmi  szakterlletének  haladéktalanul  jelenteni
(kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com; Tel.; +36 30 4748157; +36 30 3783493; +36 30 1842886; +36 30
3782938) minden, teljesitésével dsszefiiggésben bekdvetkezett / észlelt kornyezetszennyezést. A Vallalkozo az &ltala
okozott kdrnyezetszennyezés, illetve kdrnyezetkarositas esetén kételes a karenyhitést azonnal megkezdeni. Vallalkozo
az esetlegesen okozott kornyezetszennyezésért jogi és anyagi felelésséggel tartozik.

A munkavegzés befejezését kdvetden a Véllalkozo koteles helyreallitani a munkateriilet (talajszerkezet és természetes
novenytakaro) eredeti &llapotat. A létesitmények épitése, bontésa, felljitasa soran térekedni kell arra, hogy az
elGidézett kornyezeti hatasok ne okozzak a talaj termGképességének csokkenéseét.

A Vallalkozo altal végzett épitési és bontasi tevékenység soran, az annak kdvetkeztében keletkezd épitési és bontasi
hulladék a Megbizé tulajdonat képezi, kivéve a munka soran kitermelésre kerilg fold és egyéb inert hulladék pl.:
betontérmelék, aszfalt egyéb vegyes épitési és bontasi hulladék. Ezeket az inert hulladékokat a vallalkozo a sajat
neveben koteles leadni a Megbizod szerzddéses hulladék atvevd partnereinél, vagy az atvételre engedéllyel
rendelkez6 mas hulladékkezeld cégnél.

A Vallalkozo koteles az épitési és bontasi hulladék esetén a vonatkozd jogszabalyi rendelkezések és hatosagi
eldirasok betartaséért, tovabba kiilondsen koteles az épitési és bontasi hulladék, a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleld Atadasardl gondoskodni, illetve a hulladékkal kapcsolatos, a Megbizo belsé szabalyozasaban foglalt
adminisztrativ kotelezettségeknek eleget tenni.

Epitési, illetve bontasi hulladékok esetén be kell tartani a hulladék torvény eldirasait, miszerint: a hulladékszallitasi
engedellyel rendelkezd cég a hulladékot kezelésre a meghizoval szerzédésben all6 és a vonatkozd
hulladekgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé gazdalkodé szervezetnek adhat at.

Egy kivitelezési munka lezarasét és az elszamolast a Megbizo illetékes munkavéllaléja csak abban az esetben
kezdeményezheti, amennyiben a Vallalkozd az

. Epitési, bontasi tervben;
. Hulladékgazdalkodasi terv, az EON hulladékkdvetd rendszerbe torténd betoltéssel;

ill. szlikseg eseten a dokumentéltan modositott tervben meghatarozott bontott anyagokkal maradéktalanul elszamol.
A munkateriileten sem bontashol, sem épitésbél szarmazo térmelék, hulladék nem maradhat.

A Megbizé hulladékait magancélra torténd kiszallitasa, felhasznalasa szigortan filos!
11. ZAJVEDELEM:

A munkateriileten gondoskodni kell arrol, hogy a tevékenység soran a munkahely kéryezetében ne lépjék tl a
vonatkozd jogszabalyban rogzitett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket, Amennyiben a megengedett zaj- és
rezgésszint tlllépese varhato, a tevékenység megkezdése eldtt a kirnyszeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabélyairol szolo - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan 4. § (1) bekezdés alapjan a telepilési dnkormanyzat
jegyzdjétdl a zaj- és rezgéskibocsatasi hatarérték megéllapitasat a Véllalkozonak meg kell kérnie.

A tervezett gazvezeték halozat természetvédelmi, kdryezetvédelmi és NATURA 2000 terliletet nem érint.

Az epités soran a kornyezethasznélatot ugy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mérték
kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el§ és megeldzze a kornyezetszennyezést kizarja a kirnyezetkarositast. A
kornyezethasznélatot az eldvigyazatossag elvének figyelembevételével, a kormnyezeti elemek kiméletével, takarékos
hasznalataval, fovabba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok
visszaforgatéasara és Ujrafelhasznélasara torekedve kell végezni.

Epitési, kivitelezési munkak soran a megtartando novényegyedek mechanikai sériilések elleni védelmérdl, a
novényegyedek életképességének megtartasahoz szilkséges terepszint, valamint megfelelé nagysagu terméteriilet
biztositasarél gondoskodni kell.

A kivitelezése sorén olyan megoldasok engedélyezhetok, amelyek nem veszélyeztetik a megtartandd fasorok,
faegyedek életképességeét, valamint nem jarnak a faegyed teljes gyokérzetének 25%-ot meghalado sériilésével.

A Véllalkozo, ha veszélyes anyagot és keveréket tarol, hasznal, szallit, igy azt csak a vonatkozd jogszabalyi és a
Meghizo belsd eldirasanak (UT-083 A Veszélyes anyagokkal keverékkel végzett tevékenység) betartasa mellett teheti.
Veszélyes anyagokkal és keverékekkel a tevékenység kizarolag a teriiletileg illetékes ANTSZ engedélyével

vegezhetd. A veszelyes anyagokat, a vonatkozo eldirasoknak megfeleld modon kell tarolni és hasznalni. A
tevekenységhez hasznélf veszélyes anyagok, keverékek 16 pontos, magyar nyelv(i biztonsagi adatlapjarél
gondoskodni kell, és az el6irasoknak megfeleléen minden érintett szaméra elérhetd helyen kell elhelyezni. A veszélyes
anyagok és keverékek veszélyességérdl tajékoztatni kell az anyagot hasznald, vagy azzal érintkezésbe keriild



személyeket. A felhasznélasra kerll6 veszélyes anyagok és keverékek biztonséagi adatlapjat meghbizo kerésére koteles
bemutatni.

Amennyiben a Vallalkozé a munkavégzés soran kornyezetre potencialisan veszelyt jelentd anyaggal és keverekkel
dolgozik (benzin, olaj, stb.), ugy a munkavégzés helyszinén biztositania kell:

. az adott veszélyes anyag és keverék biztonsagi adatlapjanak rendelkezésre allasat;

. a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevekenységi engedely masolatat;

. karmentétalcat, ahol a kisgépek javitasat, toltését végzik;

. karelharitd készletet - melyet alkoto anyagok dsszetételének mindségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell

lennilik a kdrnyezeti elembe juté szennyezd anyag megkotésére, felitatasara,

A Véllalkozo koteles gondoskodni a tevékenysége soran keletkezd maradék veszélyes és nem veszélyes anyagok:

. helyszinrdl valo rendeltetésszerd elszallitasarol,

. tovabbi kezelésérdl;

A Vallalkozo viseli a feleldsséget a munkateriileten alkalmazott gépek, berendezések alkalmassagaért, biztonsagaért,
a komnyezetvédelmi-, munka- és tlizvédelmi utasitasok és szabalyok betartasaért, valamint a Vallalkozo felel a munkat
végzd személyek (sajat és alvallalkozoi) balesetmentes munkajaert, eletéert és testi épségéért, a munkavégzés soran
harmadik személyeknek vagy a Megrendelnek okozott karokért.

A veszélyes aru/hulladék szallitas, tarolas, felhasznélas biztonsaga érdekében a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozt
Szallitasardl sz6ld Eurdpai Megallapodas - ADR eléirasait kotelezéen alkalmazni kell.

E.ON veszélyes aru széllitasi biztonsagi tanacsadoja:

Cserf6 Antal tel.:30 4748157

. Névjegyzékben tartast igazold okmany szama: KV/VI/66/A/843/1/2016
. Névjegyzékbe vetel azonosito szama: 10711
. Tevékenységi jegyzék szama: K-02039UN/843/21

A z0ld feliletek kezelése soran nem zérhato ki a talajfelszinen vagy a cserjeszintben fészkelé madarfajok fészkeinek
érintettsége. A koltési iddszakban a fészkeket néhany méter sugart korben érintetleniil kell hagyni. A fészkek kimélése
érdekében a cserjék kivagasat, nagy mértékii nyesését, alakitasat a vegetacios iddszakon kiviil javasolt vegezni. A
Megbizo teriiletén elhullott allatokat jelenteni kell a kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com e-mail cimre.

A Vallalkozo kételes valamennyi, a munkaban résztvevd dolgozojat illetve alvallalkozoival/kozremiikaddivel az adott
munkéra vonatkozo, irasban rogzitett kdrnyezetvédelmi oktatashan részesiteni.

A Vallalkozd koteles a Megbizd Kérnyezetvédelmi szakteriletének haladektalanul jelenteni
(kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com; Tel.: +36 30 4748157; +36 30 3783493; +36 30 1842886; +36 30
3782938) minden, teljesitésével dsszefiiggésben bekdvetkezett / észlelt kdrnyezetszennyezést. A Véllalkoz6 az altala
okozott kbrnyezetszennyezeés, illetve kérnyezetkarositas esetén koteles a karenyhitést azonnal megkezdeni. Vallalkozo
az esetlegesen okozott kdrnyezetszennyezésért jogi &s anyagi feleldsseggel tartozik.

A munkavégzés befejezését kivetden a Vallalkozo kételes helyreallitani a munkatertilet (talajszerkezet és természetes
novénytakaro) eredeti allapotat, A létesitmények épitése, bontasa, felljitasa soran torekedni kell arra, hogy az
el6idézett kdryezeti hatasok ne okozzak a talaj termdképességének csokkenesét.

A Vallalkozo altal végzett épitési és bontasi tevékenység soran, az annak kovetkeztében keletkezd épitési és bontasi
hulladék a Megbizé tulajdonat képezi.
A Véllalkozo kételes az épitési és bontasi hulladék esetén a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések és hatosagi
eldirasok betartasaért, tovabba kiilondsen koteles az épitési és bontasi hulladek, a vonatkozo jogszabalyoknak
megfelelé atadasarol gondoskodni, illetve a hulladékkal kapcsolatos, a Megbizo belsé szabalyozasaban foglalt
adminisztrativ kitelezettségeknek eleget tenni.
Epitési, illetve bontasi hulladékok esetén be kell tartani a hulladék torvény eldirasait, miszerint: a hulladékszallitasi
engedéllyel rendelkezé cég a hulladékot kezelésre a megbizéval szerzédésben allo és a vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd gazdalkodo szervezetnek adhat at. A részletes szabalyozast a Megbizo
Hulladékgazdalkodasi utasitasa - UT-090- tartalmazza.
Egy kivitelezési munka lezaraséat és az elszamolast a Megbizo illetékes munkavallaléja csak abban az esetben
kezdeményezheti, amennyiben a Véllalkoz6 az

e  Epitési, bontasi tervben;

° Hulladékgazdalkodasi terv, az EON hulladékkovetd rendszerbe torténd betoltéssel;
ill. sziikség esetén a dokumentaltan madositott tervben meghatarozott bontott anyagokkal maradéktalanul elszamol. A
neviinkben leadott hulladékok atvételérél a leigazolt szallitoleveleket és mérlegjegyeket az eonhulladek@eon-
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hungaria.com cimre kell megkiildeni. A részletes szabalyozast a Megbizo UT-090 Hulladékgazdalkodasi utasitasa
tartalmazza.

A munkaterileten sem bontasbol, sem épitésbél szarmazo tormelék, hulladék nem maradhat.

A Megbizo hulladékait magancélra torténd kiszallitasa, felnasznalasa szigordan tilos!

12./ MUNKABIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV

Akivitelezes soran szigortian be kell tartani a munkavédelmi eldirasokat.

A tevékenységhez alkalmazandé fébb jogszabalyok az alabbiak:
e amunkavédelemrdl sz6l6 1993, évi XCIII. torvény és a vegrehajtasarol szold 5/1993. (XI1.26.) MiM rendelet
e abanyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL. torvény és a végrehajtasarol szolo 203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet
a Gézvezetékek Biztonsagi Szabalyzatardl szolo 18/2022. (1.28.) SZTFH rendelet
e az épitesi munkateriletek minimalis munkabiztonsagi elirasairdl szolo 4/2002. (11.20.) SzCsM.EiM rendelet
e a potencidlisan robbanasveszélyes koémyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi
kovetelményeirdl szolo 3/2003. (111.11.) FMM-EszCsM rendelet
Az orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szold 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet
a banyafelligyelet hataskorebe tartozo tevékenység soran bekdvetkezett stlyos {izemzavar és sulyos
balesetek bejelentésének és vizsgalatanak rendjérdl szold 9/2013. (I11.22.) NFM biztonsagi szabalyzat
A tevékenység fébb kockazatai kozé tartozik:
o aftldgaz esetleges jelenlétébdl adodo tiiz és robbanas veszély,
e amlanyag hegeszté berendezés és villamos kéziszerszamok hasznélatabol eredd aramiités kockazata,
e  afemek hegesztésekor adado tliz- &s robbanas kockazata, égési sériilés veszélye,
e a munkaarok fizkai és biologiai kockazatai (pl. omlasveszély, beesés, fertézés veszély menekilés
nehézségei stb.),
idjarasi korilményekbdl adodo kockazatok (hideg, meleg, csapadek, szél)
o az alkalmazott munkaeszkozok, anyagok altal okozott fizikai koroki tényezék (szlras, vagas, beiités,
beszorulas stb.) kockazatai,
s akoziti kozlekedesbdl adodo kockazatok (mozgd gépjarmiivek, jol lathatdsag hianya),
e  Zaj- és porhatas, nem kell§ fenyviszonyok.

A kockazati tényezdket a tevékenység soran meg kell sziintetni, illetve minimalisra kell csdkkenteni szervezési,
technoldgiai, személyi intézkedésekkel. Szilkség esetén a kockazatértékeléssel meghatarozott egyéni védéeszkozoket
kell a munkavéllaloknak viselni (véddsisak, szemvédelem, hallasvédelem, por elleni védelem, védéruhazat, védéeips,
véddkesztyd, jo-lathatosagi melleny stb. az Egyéni véddeszkdz juttatas rendjében meghatérozott mindségben).

A munkavallalokat a munka megkezdése elétt munkavédelmi oktatasban kell részesiteni!

A gazalati munkavégzés, mint veszélyes munkavégzés csak a vezetd altali engedéllyel végezhets, a
véddeszkdzoknek antisztatikus és langallé tulajdonsaggal is rendelkezniiik kell. A munkaeszkdzoknek szikramentesnek
(pl. RB-s) kell lenniiik. Csak megfeleld szakképzettségli és megbizatassal rendelkezd szakember végezheti, az érintett
gazszolgalato bevonasaval. Dohényzas, szikrakeltés és nyilt lang hasznélata Tilos!

Az épitési terllet, munkaarok kialakitasanal be kell tartani az épitési munkateriilet minimalis munkabiztonsagi
eldirasairél szolo 4/2002. (11.20.) SzCsM.E(M rendelet elirasait.

A munkaarok kialakitésa eldtt a munkateriiletre vonatkozdan kézmiiegyeztetést kell végezni az érintett kdzmiivekkel, a
foldben hizodé kézmiivek esetében a feljeldlést el kell végezni, melyet a tevékenység befejezéséig fenn kell tartani.

A munkaarok kiképzéséhez meg kel hatarozni a felmer(ilé kockazatokat, szikséges eszkozoket, véddeszkdzoket,
ducolast, technologiat, menekilési Gtvonalat. KSzmiivek biztonsagi dvezetében csak kézi féldmunka végezhets.

A munkagrok kiképzésénél figyelemmel kell lenni a kérnyezetében 16vG tényezokre, mint jarakeldk, gépjarmii forgalom,
vizfolyas stb. A munkaarkot megfeleléen kérlil kell hatérolni és a munka befejezéséig fenn kell tartani. Kozit
érintésekor a biztonsagos kozlekedés feltételeit (jelzélampa, tabla sth.) biztositani kell.

A foldmunkagépet csak megfeleld jogosultséggal rendelkezd, arra képzett szakember kezelheti. A munkagép miiszaki
allapotanak teljesitenie kell a vonatkozo jogszabalyi eldirasokat, tovabba rendelkeznie kell érvényes munkavédelmi
szempontl tzembe helyezéssel és iddszakos biztonsagi fellilvizsgélattal.

A rendellenes korlilmenyek Kialakulasara mentési tervet kell késziteni, a mentéshez sziikséges személyeket ki kell
jeldni. A rendellenes allapotrol értesiteni kell a megrendeldt (gazelosztd vezeték lizemeltetéjét) is!
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A meglévé gazeloszto-vezeték megsértésekor tilos a vezeték elszoritassal torténd kezelése, a vezeték megkozelitése.
Ez a ,havérias” esemény veszélyes munkavégzésnek (géz alatti munkavégzeés) mindsul, csak az erre feljogositott,
megfeleld véddeszkozzel, felszereléssel rendelkezé szakember végezheti! Gaz kiaramlasakor a helyszint kelld
tavolsagbol biztositani kell, €s azonnal értesiteni a gézeloszto-vezeték lzemeltetdjét, tiizoltdsagot.

A bekdvetkezett munkabalesetet a munkavédelmi térvény és végrehajtési rendelete alapjan kell kivizsgélni és
bejelenteni. A balesetrdl értesiteni kell a megrendelét (gazeloszto vezeték lizemeltetdjét) is!

A stlyos munkabalesetet, lizemzavart a 9/2013. (II.22.) NFM rendelet szerint kell kezelni, és bejelenteni. A bejelentést
telefonon azonnal a Baranya Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Fdosztaly Banyaszati Osztalyara (72/795-300),
kévetkezd nap reggel elektronikusan ismételve kell megtenni.

A munkabalesetet szenvedett sériiltet sziikség szerint elsésegélyben, illetve orvosi ellatashan kell részesiteni. A
mentdk telefonszama: 104.

A munkaterlleten a munkavallalok kozott képzett elsésegélynydjtonak is lenni kell, tovabba biztositani kell az
elsésegély ellatashoz sziikséges mentddobozt, felszereléseket.

Tliz- (esetleg robbanas) esetén a tlizoltosagot hivni kell: telefonszama: 105

Az esefleges tliz oltasédhoz a kivitelezd Tlzvédelmi Szabalyzataban meghatarozott szamu, nagysagu és tipust
tlizoltokésziilekkel rendelkezni kell, melyet a munkateriileten kell tartani a munkavégzés soran. A tlizesetrdl értesiteni
kell a megrendelét (gazeloszto vezeték lizemeltetdjét) is!

A meglévd gazelosztd vezeték nyomvonalénak, a foldben levd helyzetének eldforduld bizonytalansaga, ebbdl eredd
véletlen megsértésének kockazata miatt a munkatertileten beliil tilos a dohanyzas!

A munkatevékenység kapcsan felmer(ild tovabbi munkavédelmi eldirasokat tartalmazé jogszabalyok, biztonsagi
szabalyzatok, a megrendeld specidlis elSirasai is betartandok.

13. KITUZESEK:

A tervezett gazvezetékek kitlizése a meglévo tereptargyaktol, letesitmeényektdl derékszogl koordinataméresekkel, a
vonatkozo helyszinrajzon megadott méretekkel torténhet.

14. BIZTONSAGI OVEZET, TILALMAK ES KORLATOZASOK:

A tervezett gazvezeték biztonsagi dvezetét a GVBSZ IV fejezetében foglaltak alapjan kell megallapitani. A biztonséagi
dvezeten beliil érvényes tilaimakat és korlatozasokat a Banyaszatrél szolo 1993 evi XLVIII tv. 32.§ Vhr. 19/A.
tartalmazza.

A gazeloszto vezeték biztonsagi dvezete 2,00 -2,00 méterben lett meghatarozva.

A tervezett gazvezeték biztonsagi dvezete a rendezési tervet figyelembe véve magéantulajdond ingatlant nem
érint.

15.] ENGEDELYEZES:

Targyi munka a 12/2022. (1.28.) SZTFH rendelet a Banyafeligyelet engedeélye nélkul, bejelentés
alapjan végezhetd épitési tevékenységnek mindsil.

A kivitelezést megkezdeni csak érvényes szolgaltatdi szakvélemény birtokaban lehet, illetve az
illetékes miiszaki ellendr vagy a projektvezetd épitési napléban tett irasbeli engedélyével.
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16./ NYILVANTARTAS:

Az épités soran a gazelosztd vezetékrdl megvalosulasi dokumentaciot kell késziteni.
A geodéziai bemérést az elosztoi engedélyes mindségiranyitasi rendszere szerint megfelelének mindsitett szervezettel
(szakemberrel) kell elvégeztetni.
Az alapadatoknak (megvalosulasi terv, geodéziai bemerés adatai) olyannak kell lennitik, hogy a nyilvantartasi
{térinformatikai) rendszervbe beilleszthetéek legyenek, és a 324/2013 (VIII. 29.) Korm, rendelet 6. § szerint

E-kdzmii nyilvantartasba valo betéltésre alkalmas legyen.

Pécs, 2023. méajus 05.

Tervez: Rechtné Adam Csilla
Eng.sz.: GO-T-02-0527
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Targy: Fwd: Varga Krisztian arajanlat, és bemutatkozas

Feladd: pénziigy <penzugy@sellye.hu>

Datum: 2023. 06. 16. 6:53

Cimzett: Nagy Attila <koztarsasag@icloud.com>, dr. Nérant Timea <jegyzo@sellye.hu>, Leird
<leiro@sellye.hu>

-------- Tovabbitott lizenet --------

Targy:Varga Krisztian drajanlat, és bemutatkozas
Datum:Thu, 15 Jun 2023 19:12:15 +0000 (GMT)
Feladd:Varga Krisztidn <vkrisztian76 @freemail.hu>

Cimzett:penzugy@sellye.hu

Sellye Onkormanyzat Polgarmesterének
Tisztelt Polgdrmester Ur!

Alulirott Varga Krisztidn lancflirészes szobrasz a kovetkezd arajanlatot teszem. A személyes helyszini
bejaras alapjan Sellye telepiilésen lévé kastély udvaran Iévé mamutfeny6bél totemszer(i oszlop
faragdsa kiilonb6z6 szimbdlumokkal 800.000,- Ft, azaz nyolcszazezer forint munkadij ellenében
vallalom.

Bemutatkozas:

Varga Krisztian vagyok eredetileg a végzettségemet tekintve fakitermeld. Viszont koriilbeliil 4 éve
mar hivatasszertien a cégemen keresztiil kizardlag lancflirészes faragassal foglalkozom.
Mindennemdi fafajbdl a megrendel6 kérése faragok ki kiilonb6z6 hasznalati- és disztargyakat, allat
és ember alakzatokat. Nagyobb munkaim a facebook kdzdsségi portalon megtalalhatok.

Nagyon sok megrendelésem volt Gyenesdias Onkormanyzatanak, Igal Onkormanyzatnak
Nagybajom Véros Altalanos Iskolaja, Kétujfali Onkormanyzat, Lakécsa Onkormanyzat, Szentborbas
Onkormdnyzat. Intézményeken kiviil maganszemélyek az orszag szinte egész teriiletén rendelnek
t6lem folyamatosan, szinte havonta jarok bemutatéfaragasokra, latvanyfaragasra, Ausztriaba is
tdbb munkamat vitték ki a Balaton Eszaki partjardl. A Budapesti Sthil Szakiizlet timogatja
tevékenységemet. Az irott és az elektronikus média t6bbsz6r tuddsitott rélam, illetve készitett
velem riportot tdobbek kozott az M1 és a Duna televizid is. A Somogyi Hirlapban, valamint a
Nagyatad Hirekben is mar tobb cikk jelent meg munkaimrol.

Kérésre tobb helyrél tudok ajanlélevelet kildeni.
Udvézlettel:

Varga Krisztian

lancflirészes szobrasz

172 2023.06.29.12:36
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